

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตนจากบ้านนางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕๗,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตนจากบ้านนางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมยุรี นัดกั้ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายอิทธิพล แพ่งสมบุรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๗.๓ นางสาวพรทิพย์ ไจทน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พส ๗๙๓๐๓ / พิเศษ

วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่ ๔๒๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตน จากบ้านนางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคาต่อหน่วยและสรุปผลการประมาณราคากลาง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคาที่ตั้งจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒๕๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อนึ่ง ในการคำนวณและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ.วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอิทธิพล แผงสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวพรทิพ ใจทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

ความเห็น

☒ อนุมัติ ดำเนินการต่อไป ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)

(นายถนอมชัย บุตรวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดี่ยวคลองยางโพน จากบ้านนางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร พร้อมลงทุนก่อสร้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านยางโพน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อ้างอิงแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1 - 01
 ฝ่าย/งานโยธา สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	385.00	1.79	689.15	1.3624	2.44	938.90	
2	งานพื้นทางลูกรัง หนา 0.05 เมตร (บดอัด)	ลบ.ม.	22.00	540.00	11,880.00	1.3624	735.70	16,185.31	
3	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	25.00	370.00	9,250.00	1.3624	504.09	12,602.20	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.25	540.00	10,395.00	1.3624	735.70	14,162.15	
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	385.00	380.00	146,300.00	1.3624	517.71	199,319.12	
6	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง RB ๑ 19 มม.	เมตร	3.50	250.00	875.00	1.3624	340.60	1,192.10	ระยะช่วงละ 60 ม.
7	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง RB ๑ 15 มม.	เมตร	31.50	175.00	5,512.50	1.3624	238.42	7,510.23	ระยะช่วงละ 10 ม.
8	งานวางท่อระบายน้ำ คล.ขนาด ๑ 0.30 ม	เมตร	6.00	408.25	2,449.48	1.3624	556.19	3,337.17	
	รวมยอดยกไป				187,351.13			255,247.17	



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวยุริ นิตกิง)



ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอิทธิพล แห่งสมบูรณ์)



ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวพรทิพย์ ใจทน)

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านยางโทน ตำบลโนนล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อ้างอิงแบบมาตรฐานก่อสร้างกองดิน แบบเลขที่ ท1-01

ฝ่าย /งาน โยธา สำนัก / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม

ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ. 2565
--------------	-------------------------	----------------	-------	---------	-----------

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

[illegible]

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

...: ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).

กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนุ้ย นัตกิง)

(นายอิทธิพล แห่งสมบูรณ์)

(นางสาวพรทิพย์ ใจทน)

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบรมพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๗๔๓๐๓ / พิเศษ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่ ๔๒๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตน จากบ้านนางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวมยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอิทธิพล แผงสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวพรทิพ ใจทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

☒ อนุมัติ ดำเนินการต่อไป ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายถนอมชัย บุตรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล.

๑. ความเป็นมา

สืบเนื่องจาก มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเป็นการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการบรรเทาปัญหาการคมนาคมขนส่ง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาย้ายแล้งและป้องกันอัคคีภัย พร้อมเป็นการแก้ไขปัญหาดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และเป็นการปรับปรุงถนนเดิมให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้ และไม่อาจจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีต่อไปได้ เพราะอาจทำให้ปัญหา ความเดือดร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เสนอโครงการและพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตน จากบ้านนางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้าน นายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

๒. วัตถุประสงค์

การดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตน จากบ้าน นางนงค์เยาว์ พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถขนส่งสินค้าทางด้าน เกษตรได้รวดเร็วและปลอดภัย

๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้างงาน ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทาง ราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - ๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ / ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่าง

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด. ฯลฯ..

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองยางโตน จากบ้านนางนงค์เยาว์
พงษ์พานิช ถึงบ้านนายบุญส่ง แสงสมัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยอ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑ - ๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว

๖. เงื่อนไขการชำระเงิน

จะชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ

๗. วงเงินในการจัดหา

ราคาที่ตั้งจ่ายตาม มติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงินจำนวน ๒๕๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานก่อสร้าง (TOR)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมยุรี นัดกั้ง)

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิพล แ่งสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพ ไจทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ