

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๘๒๐,๘๔๗.๖๓ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑๗๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมยุรี นัดกิง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายอิทธิพล แฝงสมบุรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๗.๓ นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๗๔๓๐๓ / พิเศษ

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๑๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

(ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคา
ต่อหน่วยและสรุปผลการประมาณราคา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคาที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างลงวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๒๐,๘๔๗.๖๓-บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
บาทหกสิบสามสตางค์)

อนึ่ง ในการคำนวณและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศ ณ.วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิพล แผงสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น

☒ อนุมัติ ดำเนินการต่อไป ☐ ไม่อนุมัติ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

.....

(ลงชื่อ).....

(นายถนอมชัย บุตรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐

2. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,820,847.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มยุรี นัดกั้ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

7.2 อธิพัล แพ่งสมบูรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

7.3 สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอิทธิพัล แพ่งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:32:44


 (นางสาวมยุรี นัดกั้ง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ไผ่ล้อม	อำเภอ	บางกระทุ่ม	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(มยุรี นัคกิ่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อธิพล แพ่งสมบูรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ บางกระพูน จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 21 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 139,553.72 บาท	139,553.72	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 1,355.87 บาท	1,355.87	
3	รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.) จำนวน 1 หลังละ 47,168.90 บาท	47,168.90	
4	ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 6,639.48 บาท	6,639.48	
5	ป้ายบอกกระด้นน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 5,984.39 บาท	5,984.39	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ บาดาลใหญ่ จำนวน 1 หลังละ 125,930.67 บาท	125,930.67	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 84,827.81 บาท	84,827.81	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์) นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

นางสาวณัฐริ นิตังกุล (นางสาวณัฐริ นิตังกุล) ผอ.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ บางกระพမ်း จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 21 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	การประสานเพื่อปักบ่อบาดาล จำนวน 1 หลัังละ 9,678.05 บาท	9,678.05	
9	ทดสอบความสามารณในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลัังละ 17,610.75 บาท	17,610.75	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลัังละ 27,798.89 บาท	27,798.89	
11	ถมดินสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 หลัังละ 116,941.90 บาท	116,941.90	
12	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลัังละ 391,354.22 บาท	391,354.22	
13	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลัังละ 582,752.22 บาท	582,752.22	
14	หอดังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลัังละ 821,976.96 บาท	821,976.96	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
 04 กรกฎาคม 2567 10:37:51


 (นางสนมยุรี นัดกั๊ง)
 เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม


 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ : ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 21 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 44,573.46 บาท	44,573.46	
16	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 703,949.38 บาท	703,949.38	
17	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 52,832.25 บาท	52,832.25	
18	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 64,181.40 บาท	64,181.40	
19	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 หลังละ 18,132.55 บาท	18,132.55	
20	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,010.00	
21	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	537,594.76	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:37:51

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิศักดิ์ พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสมสมัย นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	บางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แบบ 21 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง
	3,820,847.63
ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบลีบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:37:51

/

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

/

นายสมเกียรติ พงษ์บุษยา
ผู้อำนวยการส่วนตำบลไผ่ล้อม

/

นางสาวมยุรี นิตกิจ
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม)	106,978.71	1.3045	139,553.72	
รวมค่าก่อสร้าง				139,553.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายความว่า : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 139,553.72 139,553.72



(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนพ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนพ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางอรวรรณ นิตกัง)

แสดงองค์การเจ้าหน้าที่ส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 จังหวัด พิษณุโลก
 แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 แบบ ปร. 4 ที่มอบ มีจำนวน 8 หน้า
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงหน้จ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				139,553.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 139,553.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
 04 กรกฎาคม 2567 10:36:43


 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายณัฏฐพล เพ็งสมบูรณ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นางสาวสุวิทย์ นงกิง)
 เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม)		รวม					28,832.16	
2	งานโครงสร้างเหล็ก+โครงสร้างหลังคา		รวม					23,314.60	
3	งานผนังก่ออิฐ		รวม					10,182.90	
4	งานฉาบปูน		รวม					7,038.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

106,978.71

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

หน้า 1

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายก อบจ.พิษณุโลก

(นางสาวนุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสี		รวม					6,838.53	
6	งานอื่นๆ		รวม					19,401.80	
7	งานเสาเข็ม		รวม					11,370.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								106,978.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,978.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
 04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางอรรณพ นิตกัง)
 (นางอรรณพ นิตกัง)
 ผู้จัดการบริหารบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ขอยึดกรอบ	26.000	ตัว	2.80	72.80	0.00	0.00	72.80	
	รวมค่าโง่สุบน้ำ(ตอกเข็ม)	-	-	3,927.34	20,655.16	1,393.00	8,177.00	28,832.16	
	งานโครงสร้างเหล็ก+โครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,240.00	2,480.00	417.00	834.00	3,314.00	
	- เหล็ก LG 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	523.36	3,663.52	195.00	1,365.00	5,028.52	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	560.00	3,920.00	200.40	1,402.80	5,322.80	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	470.00	1,880.00	142.00	568.00	2,448.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 3/16 นิ้ว	8.000	แผ่น	39.00	312.00	0.00	0.00	312.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายก อบจ.น่าน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. (62แผ่น)	62.000	แผ่น	55.14	3,418.68	45.00	2,790.00	6,208.68	
	- ครอบกระเบื้องซีเมนต์ปรับมุม	13.000	ชุด	39.00	507.00	0.00	0.00	507.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	อัน	2.80	173.60	0.00	0.00	173.60	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก+โครงสร้างหลังคา	-	-	2,929.30	16,354.80	999.40	6,959.80	23,314.60	
4	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	342.00	7,524.00	94.00	2,068.00	9,592.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	220.00	418.00	91.00	172.90	590.90	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	562.00	7,942.00	185.00	2,240.90	10,182.90	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	66.00	3,036.00	87.00	4,002.00	7,038.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสมเกียรติ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารงานตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่า งานฉาบปูน	-	-	66.00	3,036.00	87.00	4,002.00	7,038.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	43.37	2,992.53	34.00	2,346.00	5,338.53	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	62.00	930.00	38.00	570.00	1,500.00	
6	รวมค่างานสี	-	-	105.37	3,922.53	72.00	2,916.00	6,838.53	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ครอบไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	360.00	8,280.00	92.00	2,116.00	10,396.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม.	2.000	ลบ.ฟ.	580.00	1,160.00	145.00	290.00	1,450.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	12.80	12.80	0.00	0.00	12.80	
	- สายผูกรวมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมยุรี นัดกั้ง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
7	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 1ชุดมี3อัน	1.000	ชุด	176.64	176.64	44.16	44.16	44.16	220.80	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. ทหนา 3/16 นิ้ว	4.000	แผ่น	70.00	280.00	17.50	70.00	70.00	350.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	560.00	3,360.00	200.40	1,202.40	1,202.40	4,562.40	
	- ตะขวยถัก @ 2.5 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	7.200	ตร.ม.	82.00	590.40	40.00	288.00	288.00	878.40	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	151.40	151.40	160.00	160.00	160.00	311.40	
	- ชุดราง LED พร้อมหลอด 18W,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	200.00	400.00	115.00	230.00	230.00	630.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	110.00	110.00	110.00	310.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,672.84	14,891.24	924.06	4,510.56	4,510.56	19,401.80	
	งานเสาเข็ม									
	- เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	8.000	ต้น	1,056.00	8,448.00	365.34	2,922.72	2,922.72	11,370.72	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานนายชัชพงศ์ เพ็งคนภูวนี
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวนุชรี นัตถัง
เลขาธิการบริหารส่วนต้นปลัดโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		-	-	1,056.00	8,448.00	365.34	2,922.72	11,370.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									106,978.71

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:16

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนนท์

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนนท์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รายละเอียด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อำเภอ บึงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายละเอียด	1,039.38	1.3045	1,355.87	
รวมค่าก่อสร้าง				1,355.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,355.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:44

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิสิทธิ์ พึ่งสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นัดกั้ง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระเบียบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้รางวัล Factor F				
	เงินส่วนทนาย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,355.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,355.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นางช่างโยธาท่านงาน

(นางสาวมยุรี นัตถ์)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:36:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รายละเอียด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,039.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,039.38

บาท ต่อ 1 หน่วย

1,039.38

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกิจ)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)/วางระบายน้ำ - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) - ก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น - ฉาบปูนเรียบธรรมดา	.390 .030 .050 2.000 1.000 2.300 -	ลบ.ม. บพ/ลบ.ม. บพ/ลบ.ม. กก. ตร.ม. ตร.ม. -	0.00 436.14 1,740.19 25.21 342.00 66.00 2,609.54	0.00 13.08 87.00 50.42 342.00 151.80 644.30	168.00 112.00 466.00 4.40 94.00 87.00 931.40	65.52 3.36 23.30 8.80 94.00 200.10 395.08	65.52 16.44 110.30 59.22 436.00 351.90 1,039.38		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,039.38	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางอรุณมยุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รัฐ-ประจักษ์ (20X20 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ บึงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รัฐ-ประจักษ์ (20X20 ม.)	36,158.61	1.3045	47,168.90	
รวมค่าก่อสร้าง				47,168.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 47,168.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน รัฐ-ประจักษ์ (20X20 ม.)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				47,168.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 47,168.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 เลขาธิการ อบต.ไผ่ล้อม
 เลขาธิการ อบต.ไผ่ล้อม
 04 กรกฎาคม 2567 10:36:44
 หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					6,460.55	
2	เสาเข็มรื้อต่อ 4 ตน		รวม					6,599.44	
3	รั้ว-เสารั้ว ยาว 7 เมตร		รวม					23,098.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								36,158.61	

บาท ต่อ 1 หน่วย

36,158.61

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกฯ ไซยาชาชาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	67.20	67.20	
	- ทราวยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	436.14	21.80	112.00	5.60	27.40	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,525.23	80.83	426.00	22.58	103.41	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,740.19	548.15	466.00	146.79	694.94	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	4.000	กก.	25.11	100.44	4.40	17.60	118.04	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	5.000	กก.	25.21	126.05	4.40	22.00	148.05	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	21.000	กก.	22.88	480.48	3.60	75.60	556.08	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	46.75	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	315.15	945.45	211.00	633.00	1,578.45	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดเป็นรูป dia. 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	82.00	430.50	27.50	144.38	574.88	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- บัซส์ลัดติตบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	23.75	142.50	712.50	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	66.00	198.00	87.00	261.00	459.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	43.37	130.11	34.00	102.00	232.11	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	62.00	124.00	38.00	76.00	200.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.400	ตร.ม.	37.16	52.02	139.00	194.60	246.62	
	- ตะปู	200	กก.	45.80	9.16	0.00	0.00	9.16	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	4,847.97	4,409.70	1,814.65	2,050.85	6,460.55	
	เสาเข็มยาวต่อ 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	800	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	134.40	134.40	
	- ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	100	บาท/ลบ.ม.	436.14	43.61	112.00	11.20	54.81	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	120	ลบ.ม.	1,525.23	183.02	426.00	51.12	234.14	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17



(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



พงษ์ศักดิ์พล พงษ์สมบูรณ์
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง



(นางสาวณัฐรี น้ดกิง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) โครงสร้าง	560	ลบ.ม.	1,740.19	974.50	466.00	260.96	1,235.46	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	8,000	กก.	25.11	200.88	4.40	35.20	236.08	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	54,000	กก.	25.21	1,361.34	4.40	237.60	1,598.94	
	- เหล็กขอย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	46,400	กก.	22.88	1,061.63	3.60	167.04	1,228.67	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1,600	กก.	46.73	74.76	0.00	0.00	74.76	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6,000	ตร.ม.	66.00	396.00	87.00	522.00	918.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6,000	ตร.ม.	43.37	260.22	34.00	204.00	464.22	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	2,280	ตร.ม.	37.16	84.72	139.00	316.92	401.64	
	- ตะปู	400	กก.	45.80	18.32	0.00	0.00	18.32	
	รวมค่าเสาเข็มยาวต่อ 4 ต้น	-	-	4,013.82	4,659.00	1,444.40	1,940.44	6,599.44	
3	รู้-เสาเข็ม ยาว 77 เมตร								

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานนายสุวิทย์ พล พงษ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวสุวิทย์ นิตย์
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	3.740	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	628.32	628.32	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) โครงสร้าง	.340	ลบ.ม.	1,740.19	591.66	466.00	158.44	750.10	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	693.000	ม.	5.40	3,742.20	2.00	1,386.00	5,128.20	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ต้น	350.00	11,900.00	30.00	1,020.00	12,920.00	
	- บอด dia. 4 มม.	306.000	ตัว	12.00	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	
	รวมค่าวัสดุ-เสารั้ว ยาว 77 เมตร	-	-	2,107.59	19,905.86	666.00	3,192.76	23,098.62	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							36,158.61	

สุวิทย์ เพ็งเมืองมณฑ

04 กรกฎาคม 2567 10:33:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองมณฑ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คุณเชษฐ์พิศ พงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสมศรี นิตกิง)
เลขาธิการบริหารสวนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อำเภอ บำรุงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ บำรุงกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	5,089.68	1.3045	6,639.48	
รวมค่าก่อสร้าง				6,639.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,639.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายการประปา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการอาคารก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,639.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,639.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:36:45

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวนงกัณ นนทัง)
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล 1๐ / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายการประปา		รวม					5,089.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,089.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,089.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิสิทธิ์ เพ็งคนธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นัคกิ่ง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไม่ส่ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายการประปา - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ตีแบบไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2" เสাপ้าย - แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20 x 2.40 ม.หนา 1.6 มม. - แผ่นป้าย - สกรูชนิด dia. 3/8 " ยาว 4 " - หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2 " - ทาสีน้ำมัน	300 600 1,000 500 6,000 2,000 2,000 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อน แผ่น ตัว ชุด ตร.ม. -	0.00 1,740.19 1,313.57 2,500.00 23.00 130.00 62.00 5,768.76	0.00 1,044.11 1,313.57 1,250.00 138.00 260.00 124.00 4,129.68	168.00 466.00 319.00 271.00 5.75 32.50 38.00 1,300.25	50.40 279.60 319.00 135.50 34.50 65.00 76.00 960.00	50.40 1,323.71 1,632.57 1,385.50 172.50 325.00 200.00 5,089.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,089.68	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รศ.วิฑูรย์ พงษ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมยุรี นิตกัง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	4,587.50	1.3045	5,984.39	
รวมค่าก่อสร้าง				5,984.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,984.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกกระดานน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ๒๖ / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	พื้นที่	๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายบอกกระดานน้ำในถังน้ำใส		รวม					4,587.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,587.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,587.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

หน้า 1

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส								
	- แผนเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	.500	แผ่น	2,500.00	1,250.00	627.50	313.75	1,563.75	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส								
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	เส้น	165.00	165.00	41.25	41.25	206.25	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว หนา 2 มม. ยาว 6 ม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	เส้น	205.00	205.00	51.25	51.25	256.25	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	เส้น	189.00	189.00	47.25	47.25	236.25	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	เส้น	485.00	485.00	121.25	121.25	606.25	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	2.000	ชุด	350.00	700.00	87.50	175.00	875.00	
	- เหล็กแกนตัน dia 25 มม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	ชุด	220.00	220.00	55.00	55.00	275.00	

สุวิทย์ เริงเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18


(นายสุวิทย์ เริงเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางอรุณมัย นิตกิง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดสลึง dia 3/16	10.000	บาท/เมตร	20.00	200.00	5.00	50.00	250.00	
	น้ำยาบอกระดับน้ำในถังน้ำใส								
	- แกลลอน 5 ลิตรป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	ลูก	15.00	15.00	3.75	3.75	18.75	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	62.00	186.00	38.00	114.00	300.00	
	รวมค่างานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	-	-	4,211.00	3,615.00	1,077.75	972.50	4,587.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,587.50	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมยุรี นิตกัง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่าเรือระหว่างระบบ บาดาลใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
	แหลม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่าเรือระหว่างระบบ บาดาลใหญ่	96,535.59	1.3045	125,930.67	
รวมค่าก่อสร้าง				125,930.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 125,930.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงาน

(นางสาวสุวิทย์ นิตกิจ)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบล

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ บาดาลใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไหล่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไหล่ม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				125,930.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 125,930.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:36:45

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวมยุรี นิตกิจ)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไหล่ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระหว่างระบบ บาดาลใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
		พื้นที่	๐ ไร่ ๐ งาน ๐ ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานระหว่างระบบ บาดาลใหญ่		รวม					96,535.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									96,535.59

สุวิทย์ เฝืงเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

96,535.59

บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เฝืงเมืองนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(นายสมเกียรติ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อประหวางระบบ บาดาลใหญ่								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,776.80	8,330.40	250.00	750.00	9,080.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5.000	ท่อน	1,905.80	9,529.00	228.00	1,140.00	10,669.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ท่อน	315.15	315.15	30.00	30.00	345.15	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	44.51	44.51	30.00	30.00	74.51	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	408.58	408.58	0.00	0.00	408.58	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 4"มอก.918-2535	4.000	ตัว	1,850.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 3"มอก.918-2535	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- สวมทางเหล็กหล่อหนาจาน 3 ด้าน dia 4"มอก.	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18



(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ผอ.อ.วิทย์พล เพ็งสมบูรณ์
ผู้ช่วยโยธาชำนาญงาน



นางสาวนุรี นิดกิง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	604.00	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	338.00	338.00	0.00	0.00	338.00	
	- ขอดเกลี้ยงนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33	
	- หนาจานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	490.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- หนาจานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กอกสนแบบบอดลวด dia 3/4"	1.000	อัน	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- สกรูชนิด dia. 3/8 " ยาว 4 "	144.000	ตัว	23.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตูปูนดิน แบบพวงมลัย dia 4"	1.000	ชุด	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00	
	นอก.256-2540								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	22,375.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานนายอภิสิทธิ์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง การประสานท่อระหว่างระบบ บาดาลใหญ่	1.000	ระบบ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบ บาดาลใหญ่	-	-	49,527.48	87,360.59	7,553.00	9,175.00	96,535.59	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								96,535.59	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

(นางสาวณัฐริ นิตกัง)

เลขาธิการบริหารส่วนตำบลเมือง...

กิจกรรมงาน/งาน

สู่โครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเลื่อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง
bidding/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเสลภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0
0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พ.ศ.	ปี	พ.ค.	ก.ค.	ธ.ค.
2548	4	4	4	4

จำนวนที่
คำนวณราคากลาง

แผน : 3 ปี

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนภายใน 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	84,827.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลักษณะรวม

84,827.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

บาท ต่อ 1 หน่วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๕

04 กรกฎาคม 2567 10:36:46

การเขียนโครงการพัฒนา
(แผนอเนกประสงค์)

ผู้ช่วยอธิบดี ฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำนวยการกอง

๒๑๐๐ ผู้ขายรายนี้ขายสำหรับตำบลไม่เต็ม
(นางสาวบุญรัตน์ นิตย)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานขอภายในโรงเรียนใต้
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไหล่ม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม
ค่าวงราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

ประเภท : ละคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่าอากาศยานโรงสุบนำดี		รวม					65,027.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									65,027.07

สวทช. เพิ่มเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม
บาท ต่อ 1 หน่วย 65,027.07

นางสาวณัฏฐพร นนทวัฒน์ (คุณโจ๊ก)

ศูนย์วิจัยโรค มพขส.ม.บ.
ผู้อำนวยการกองฯ

นาย ~~สุวิทย์~~ สุวิทย์ (นางสาว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	476.45	476.45	2,382.25	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,211.58	1,211.58	302.90	302.90	1,514.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	315.15	630.30	78.79	157.58	787.88	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	30.00	30.00	7.50	7.50	37.50	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	30.00	90.00	450.00	
	- สานทางลาดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	26.04	104.16	6.51	26.04	130.20	
	- สานทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	4.11	8.22	41.08	
	- ข้อโค้ง 90 องศา 2 ด้าน มอก.918-2535 dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	343.75	343.75	1,718.75	
	- ข้อโค้ง 45 องศาเหล็กอบสังกะสี (ม-ม) dia 2"	2.000	ตัว	104.00	208.00	26.00	52.00	260.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา 2 ด้าน มอก.918-2535 dia 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	373.75	373.75	1,868.75	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนุรี นิตัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางขนาด 3" ตาม มอก.918-2535 dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	465.00	1,395.00	6,975.00	
	- ท่จากเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	327.00	2,616.00	81.75	654.00	3,270.00	
	- ท่จากเหล็กเกลียวใน dia 3 ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	75.00	150.00	750.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อขนาด 2" ตาม dia 3 ลด 1 1/2 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	143.75	287.50	1,437.50	
	- ขอลดกลมเหล็กออสถังซี่ dia 3" - 2"	2.000	ตัว	157.00	314.00	39.25	78.50	392.50	
	- ขอลดกลมเหล็กออสถังซี่ dia 4" - 3/4"	2.000	ตัว	290.00	580.00	72.50	145.00	725.00	
	- ขอบเหล็กออสถังซี่ 90 มม dia 1 1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	2.79	30.69	153.45	
	- นิปเปิลเหล็กออสถังซี่ dia 3/4"	8.000	ตัว	13.00	104.00	3.25	26.00	130.00	
	- นิปเปิลเหล็กออสถังซี่ dia 1 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	2.00	8.00	40.00	
	- ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมาลัย dia 3" มอก.256-2540	2.000	ชุด	10,810.00	21,620.00	2,702.50	5,405.00	27,025.00	
	- เชื้อควาลเหล็กหล่อขนาดมีระบาย dia 3" มอก.383-2529	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	875.00	1,750.00	8,750.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอัครเดช พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมณี นิตกิง)
เลขาธิการบริหารส่วนด้านนโยบาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4" มอก.431-2529	2.000	ตัว	239.72	479.44	59.93	119.86	599.30	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" มอก.431-2529	2.000	ตัว	173.37	346.74	43.34	86.69	433.43	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi. แบบหน้าปั้มน้ำมัน	2.000	อัน	850.00	1,700.00	212.50	425.00	2,125.00	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	2.50	10.00	50.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	มวน	20.00	40.00	5.00	10.00	50.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	ตัว	20.00	300.00	5.00	75.00	375.00	
	- นอตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	5.75	391.00	1,955.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	25,786.25	51,541.64	6,461.57	13,485.43	65,027.07	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							65,027.07	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:18

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอิทธิพล เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสุวิทย์ นาคกิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานเพื่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานเพื่อที่ปากบ่อบาดาล	7,418.98	1.3045	9,678.05	
รวมค่าก่อสร้าง				9,678.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,678.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:46

(นางอภิญญา เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสมิทธิ์ นิตภัท)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน	การประสานงานที่ปากบองลาด		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,678.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,678.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:46

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวนุสรณ์ นิตกัง)
เลขาธิการสำนักงานตำบลไผ่ล้อม

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานที่ปากบ่อตาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ไม่ต่อ	อำเภอ
			จังหวัดพิษณุโลก
			แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานที่ปากบ่อตาล		รวม					7,418.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,418.98	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:19

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

7,418.98

บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนฤวิ นันตัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	.170	ท่อน	1,211.58	205.96	302.90	51.49	257.45	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	.170	ท่อน	1,905.80	323.98	476.45	81.00	404.98	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	57.97	57.97	289.85	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	21.70	43.40	216.98	
	2"การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- น๊িপเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	50.00	150.00	12.50	37.50	187.50	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	95.00	190.00	23.75	47.50	237.50	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	327.00	327.00	81.75	81.75	408.75	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:19

หน้า 2

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คุณชัชพล เพงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน่วยงานบดเหล็กหล่อ dia 3"เจาะรูตลอด 2 นิ้ว การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	1.000	ตัว	300.00	300.00	75.00	75.00	375.00	
	- ใช้ควาล์วทองเหลือง แบบมีสปริง dia 2" การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	1.000	ชุด	665.00	665.00	166.25	166.25	831.25	
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก.431-2529 dia 2" การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	1.000	ชุด	1,049.53	1,049.53	262.38	262.38	1,311.91	
	- สกรูขนาด dia. 1/2 " การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	4.000	ตัว	92.00	368.00	23.00	92.00	460.00	
	- ประเก็นยาง dia 3" การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	1.000	ตัว	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	
	- เทพื้นเกลียว การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	1.000	ม้วน	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	
	- ทำเกลียว การประสานท่อที่ปากบอบาดาล	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	1,740.19	556.86	532.00	170.24	727.10	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.000	กก.	25.21	277.31	4.40	48.40	325.71	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:19

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ศ.ดร.อรรถพร พงษ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนุรี นิตกิง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลน้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถวดลิ่งแวงวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่างานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	7,839.98	6,059.10	2,065.05	1,359.88	7,418.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,418.98	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:19

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนุรีย์ นิตัง)

เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ฉ่ำ

แบบสรุปราคก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก บidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วยเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3045	17,610.75	
รวมราคก่อสร้าง				17,610.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปราคก่อสร้าง รวม 17,610.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:47

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุริ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอไผ่ล้อม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,610.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,610.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสมิทธิ์ นักร้อง)
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

04 กรกฎาคม 2567 10:36:47

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:19

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ พล พงศมนูญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณัฏริ นิตัง)
เลขาธิการบริหารสำนักงานตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ของดิน - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) รวมค่างานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก บรรทุกของดิน	1.000 -	จุด -	0.00 0.00	0.00 0.00	13,500.00 13,500.00	13,500.00 13,500.00	13,500.00 13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:33:19

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสมิทธิ์ นดิ่ง)
เลขาธิการบริหารสวนด้านสิ่งแวดล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วยเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	21,310.00	1.3045	27,798.89	
รวมค่าก่อสร้าง				27,798.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,798.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ส่ววิทย เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:47

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงกต นนทัง)
ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				27,798.89

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,798.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ส่วไทย เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:47

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					21,310.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,310.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,310.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธานาญงาน


(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้กำกับการก่อสร้าง


(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสาค้ำฟ้า ครอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	2,300.00		500.00		2,800.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	50.000	ม.	189.00		0.00		9,450.00	
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00		200.00		2,400.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1.000	รายการ	350.00		200.00		550.00	
	- สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	1,320.00		450.00		5,310.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย)	40.000	ม.	15.00		5.00		800.00	
	รวมค่า ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	6,374.00		1,355.00		21,310.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							21,310.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายก อบจ.ราชบุรี

คุณสุวิทย์ พล พงษ์บุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณัฐริ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถมดินสถานที่ก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถมดินสถานที่ก่อสร้าง	89,645.00	1.3045	116,941.90	
รวมค่าก่อสร้าง				116,941.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,941.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองมณฑ์

04 กรกฎาคม 2567 10:36:47

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองมณฑ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองมณฑ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณิชา นิตกัง)

ปลัดกองช่างบริหารงานทั่วไปตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน	ณดินสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเลื่อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลเลื่อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเลื่อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลื่อม / องค์การบริหารส่วนตำบลเลื่อม
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				116,941.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,941.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:47

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวมยุรี นาคกิ่ง)
เลขาธิการบริหารงานตำบลเลื่อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถมดินสถานที่ก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินสถานที่ก่อสร้าง		รวม					89,645.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								89,645.00	

สุวิทย์ เฝืงเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

89,645.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เฝืงเมืองนนท์)
นายช่างโยธางาน

(นายสุวิทย์ พงษ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวยุริ นิคัก)

เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินสถานที่ก่อสร้าง - งานดินถม +(ค่ายุบตัวดิน 40 %) ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 ม. - บดทับแบบด้วยเครื่องจักร 85 % - ทดสอบดินวิธี Sile Density Test รวมค่างานถมดินสถานที่ก่อสร้าง	500.000 500.000 1.000 -	ลบ.ม. ลบ.ม. จุด -	131.00 0.00 0.00 131.00	65,500.00 0.00 0.00 65,500.00	0.00 47.29 500.00 547.29	0.00 23,645.00 500.00 24,145.00	65,500.00 23,645.00 500.00 89,645.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								89,645.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา


(นางจุฑามยุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเพิ่ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเพิ่ม)	300,003.24	1.3045	391,354.22	
รวมค่าก่อสร้าง				391,354.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 391,354.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:36:48

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณิชา นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรอกรงบ้าดลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลแหลม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อำเภอ ปางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไร่ล้อม
 แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
 คำมวราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่าางนตนทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				391,354.22

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 391,354.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวนุรี นัตถิง)
 เลขตยงค์การบริารส่วนตำบลไร่ล้อม

ส่วทย เพ็งเมืองนนท์
 04 กรกฎาคม 2567 10:36:48

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
		แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					4,332.00	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					54,929.60	
3	งานคอนกรีต		รวม					24,493.03	
4	งานเหล็ก		รวม					28,799.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 300,003.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอิทธิพล เพ็งสนธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1

(นางสาวนุรี นิตกัง)
ปลัดกองช่าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรอ้งน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					111,022.00	
6	งานผิวผนัง		รวม					3,825.00	
7	งานอื่นๆ		รวม					8,702.50	
8	งานทาสี		รวม					7,371.25	
9	แอร์เรเตอร์		รวม					43,736.50	
10	เสาเข็ม		รวม					12,792.06	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								300,003.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย 300,003.24

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอิทธิพล พงษ์บุญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวณัฏฐ์ นิตกัง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,688.00	2,688.00	
	- ทราดยหยาบ, ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	436.00	1,308.00	112.00	336.00	1,644.00	
2	รวมค่างานดิน	-	-	436.00	1,308.00	280.00	3,024.00	4,332.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	488.00	41,968.00	139.00	11,954.00	53,922.00	
3	- ตะปู	22.000	กก.	45.80	1,007.60	0.00	0.00	1,007.60	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	533.80	42,975.60	139.00	11,954.00	54,929.60	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,525.23	2,287.84	426.00	639.00	2,926.84	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกสภาะมาชิกสภาเมืองนนท์

 นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
นายกสภาะมาชิกสภาเมืองนนท์


 นางสาวนริ นิตัง
เลขาธิการสภาะมาชิกสภาเมืองนนท์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,740.19	8,700.95	532.00	2,660.00	11,360.95	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,859.51	7,439.24	579.00	2,316.00	9,755.24	
	- ทรายกันซึม	15.000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวมค่า งานคอนกรีต	-	-	5,155.23	18,878.03	1,537.00	5,615.00	24,493.03	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114.000	กก.	25.21	2,873.94	4.40	501.60	3,375.54	
	- เหล็กขอย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510.000	กก.	22.88	11,668.80	3.60	1,836.00	13,504.80	
	- เหล็กขอย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440.000	กก.	20.09	8,839.60	3.60	1,584.00	10,423.60	
	- สวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	46.73	1,495.36	0.00	0.00	1,495.36	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	114.91	24,877.70	11.60	3,921.60	28,799.30	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณัฏฐิ นิตกัง)
วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" ระบบกรองน้ำ	300	ท่อน	4,482.92	1,344.87	1,120.73	336.22	1,681.09	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" ระบบกรองน้ำ	1,000	ท่อน	2,776.80	2,776.80	694.20	694.20	3,471.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" ระบบกรองน้ำ	1,000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	476.45	476.45	2,382.25	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1 1/2" ระบบกรองน้ำ	200	ท่อน	305.59	61.11	76.40	15.28	76.39	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1" ระบบกรองน้ำ	3,000	ท่อน	58.88	176.64	14.72	44.16	220.80	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" ระบบกรองน้ำ	2,000	ตัว	1,516.21	3,032.42	379.05	758.11	3,790.53	
	- หนาจานเหล็กเหนียว เกยใน dia 6" ระบบกรองน้ำ	2,000	ตัว	700.00	1,400.00	175.00	350.00	1,750.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานนายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้ควบคุมงานนางสาวสุรี นิตัง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมลัย dia 6" มอก.256-2540 ระบบกรองน้ำ	1.000	ชุด	21,610.00	21,610.00	5,402.50	5,402.50	27,012.50	
	- สี่ทางพานงาน 4 ด้าน dia 4" มอก.918-2535ระบบกรองน้ำ	1.000	ตัว	3,190.00	3,190.00	797.50	797.50	3,987.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมลัย dia 4"มอก.256-2540ระบบกรองน้ำ	2.000	ชุด	13,610.00	27,220.00	3,402.50	6,805.00	34,025.00	
	- พานงานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"ระบบกรองน้ำ	6.000	ตัว	490.00	2,940.00	122.50	735.00	3,675.00	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"ระบบกรองน้ำ	1.000	ชุด	420.00	420.00	105.00	105.00	525.00	
	- ผาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"ระบบกรองน้ำ	1.000	ตัว	190.00	190.00	47.50	47.50	237.50	
	- ข้อโค้ง 90Oเหล็กหล่อ หนางาน 2 ด้าน dia 3" มอก.918-2535ระบบกรองน้ำ	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	343.75	343.75	1,718.75	
	- ของอ 90o ม-ม เหล็กอบสังกะสี dia 4"ระบบกรองน้ำ	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	102.15	408.58	2,042.90	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมณี...

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อง 90o มม เหล็กอาบสังกะสี dia 3"ระบบกรองน้ำ	7.000	ตัว	231.88	1,623.16	57.97	405.79	2,028.95	
	- ขอดตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"ระบบกรองน้ำ	18.000	ตัว	10.84	195.12	2.71	48.78	243.90	
	- ขอดเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"ระบบกรองน้ำ	18.000	ตัว	10.00	180.00	2.50	45.00	225.00	
	- ผาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"ระบบกรองน้ำ	18.000	ตัว	10.00	180.00	2.50	45.00	225.00	
	- ขอดตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"ระบบกรองน้ำ	1.000	ตัว	9.92	9.92	2.48	2.48	12.40	
	- สานทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"ระบบกรองน้ำ	1.000	ตัว	16.43	16.43	4.11	4.11	20.54	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ แบบลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4" มอก.382-2531ระบบกรองน้ำ	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	3,796.00	3,796.00	18,980.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"ระบบกรองน้ำ	2.000	แผ่น	20.00	40.00	5.00	10.00	50.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานนายอิทธิพล พงษ์บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 7

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ประกันยาง dia 4"ระบบกรองน้ำ	8,000	แผ่น	28.00	224.00	7.00	56.00	280.00	
	- ประกันยาง dia 6"ระบบกรองน้ำ	2,000	แผ่น	40.00	80.00	10.00	20.00	100.00	
	- นอตยึดหน้างาน dia. 3/4 " ยาว 3 "	16,000	ตัว	23.00	368.00	5.75	92.00	460.00	
	ระบบกรองน้ำ								
	- นอตยึดหน้างาน dia. 5/8 " ยาว 3 "	72,000	ตัว	20.00	1,440.00	5.00	360.00	1,800.00	
7	ระบบกรองน้ำ								
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	68,643.85	88,817.59	17,160.97	22,204.41	111,022.00	
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25,000	ตร.ม.	66.00	1,650.00	87.00	2,175.00	3,825.00	
	รวมค่างานผิวผนัง	-	-	66.00	1,650.00	87.00	2,175.00	3,825.00	
7	งานอื่นๆ								

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ พล พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณิษฐ์ นัตถัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- บันไดทอเหล็กอาบสังกะสี	1,000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นสังกะสีกับซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1,000	แผ่น	210.00	210.00	52.50	52.50	262.50	
	- กรวดกรอง dia 1/4" - 2 1/4"	1,000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2,200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	5,040.00	7,020.00	1,202.50	1,682.50	8,702.50	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25,000	ตร.ม.	43.37	1,084.25	34.00	850.00	1,934.25	
	- ทาสีน้ำมัน	10,000	ตร.ม.	62.00	620.00	38.00	380.00	1,000.00	
	- ทาสีเมมเบรน	29,000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	38.00	1,102.00	4,437.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	220.37	5,039.25	110.00	2,332.00	7,371.25	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
เสด็จดำรงบริหารส่วนตำบลน้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. ระบบกรองน้ำ	2.000	ท่อน	2,830.00	5,660.00	707.50	1,415.00	7,075.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.ระบบกรองน้ำ	5.000	เส้น	330.84	1,654.20	82.71	413.55	2,067.75	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต ระบบกรองน้ำ	3.000	แผ่น	5,280.00	15,840.00	1,320.00	3,960.00	19,800.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ทน x 6 ม. ระบบกรองน้ำ	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	178.75	893.75	4,468.75	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ทน x 6 ม. ระบบกรองน้ำ	5.000	เส้น	1,590.00	7,950.00	397.50	1,987.50	9,937.50	
	- ทุบรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ระบบกรองน้ำ	1.000	กลอง	310.00	310.00	77.50	77.50	387.50	
	รวมค่าแอร์เรเตอร์	-	-	11,055.84	34,989.20	2,763.96	8,747.30	43,736.50	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ พล พงษ์บุญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไม้สอย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เสาเข็ม - เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม. รวมค่าเสาเข็ม	9.000	ต้น	1,056.00	9,504.00	365.34	3,288.06	12,792.06	
		-	-	1,056.00	9,504.00	365.34	3,288.06	12,792.06	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								300,003.24	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:20

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวยุริ นดิ่ง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอวังกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)	446,724.59	1.3045	582,752.22	
รวมค่าก่อสร้าง				582,752.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 582,752.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:48

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสมณีย์ นิตกัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสมณีย์ นิตกัง)
เลขานุการเจ้าพนักงานช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน ถึงน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				582,752.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 582,752.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:48

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอัครเดช พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคัน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	35,952.00	35,952.00	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	436.14	2,180.70	112.00	560.00	2,740.70	
2	รวมค่างานดิน	-	-	436.14	2,180.70	280.00	36,512.00	38,692.70	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	37.16	7,506.32	139.00	28,078.00	35,584.32	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ตัน	28.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ตะปู	42.000	กก.	45.80	1,923.60	0.00	0.00	1,923.60	
3	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	110.96	11,389.92	139.00	28,078.00	39,467.92	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,525.23	7,626.15	426.00	2,130.00	9,756.15	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมยุรี นัตถิง
ปลัดกองช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,740.19	10,441.14	532.00	3,192.00	13,633.14	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	1,859.81	53,934.49	579.00	16,791.00	70,725.49	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,125.23	72,001.78	1,537.00	22,113.00	94,114.78	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	25.21	13,613.40	4.40	2,376.00	15,989.40	
	- เหล็กขอย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	22.88	34,548.80	3.60	5,436.00	39,984.80	
	- เหล็กขอย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	20.09	54,544.35	3.60	9,774.00	64,318.35	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	46.73	6,775.85	0.00	0.00	6,775.85	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	25.11	627.75	4.40	110.00	737.75	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	140.02	110,110.15	16.00	17,696.00	127,806.15	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิสิทธิ์ พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3

(นางอรรณพ นิตกัง)
เลขาธิการกองช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์ - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" ถึงน้ำใส - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" ถึงน้ำใส - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" ถึงน้ำใส - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6" ถึงน้ำใสถึงน้ำใส - ข้อง 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 6" ถึงน้ำใสถึงน้ำใส - ท่อโค้ง 90 องศา 2 ด้าน dia 3" มอก. 918-2535 ถึงน้ำใส - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4" ถึงน้ำใส - หน่วยงานเหล็กหล่อ dia 3" มอก. 918-2535 ถึงน้ำใส	.200	ท่อน	4,482.92	896.58	360.00	72.00	968.58	
		.200	ท่อน	2,776.80	555.36	330.00	66.00	621.36	
		1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	228.00	228.00	2,133.80	
		1.000	ตัว	1,814.12	1,814.12	453.53	453.53	2,267.65	
		2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	379.05	758.11	3,790.53	
		3.000	ตัว	1,370.00	4,110.00	342.50	1,027.50	5,137.50	
		2.000	ตัว	562.96	1,125.92	140.74	281.48	1,407.40	
		12.000	ตัว	327.00	3,924.00	81.75	981.00	4,905.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง



นางสาวสุวิทย์ นิตกิง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- หนาจากเหล็กหล่อ dia 4" มอก.918-2536ถึงน้ำใส	2.000	ตัว	490.00	980.00	122.50	245.00	1,225.00	
	- พุตवालวทองเหลืองแบบมีสปริง dia 3"ถึงน้ำใส	2.000	ชุด	1,515.00	3,030.00	378.75	757.50	3,787.50	
	- เทปพันเกลียวถึงน้ำใส	10.000	ม้วน	20.00	200.00	5.00	50.00	250.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"ถึงน้ำใส	12.000	แผ่น	20.00	240.00	5.00	60.00	300.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"ถึงน้ำใส	1.000	แผ่น	30.00	30.00	7.50	7.50	37.50	
	- นอตยึดหน้าจาก dia. 1/2" ยาว 3" ถึงน้ำใส	56.000	ตัว	23.00	1,288.00	5.75	322.00	1,610.00	
	รวมค่างานพอลและอุปกรณ์	-	-	16,853.81	23,132.20	2,840.07	5,309.62	28,441.82	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	66.00	3,762.00	87.00	4,959.00	8,721.00	
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	66.00	3,762.00	87.00	4,959.00	8,721.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวนงนรี นัดกั้ง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	43.37	2,472.09	34.00	1,938.00	4,410.09	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	62.00	310.00	38.00	190.00	500.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	38.00	3,610.00	14,535.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	220.37	13,707.09	110.00	5,738.00	19,445.09	
8	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.ถึงน้ำใส	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.ถึงน้ำใส	1.000	ชุด	720.00	720.00	180.00	180.00	900.00	
	- แผงสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.ถึงน้ำใส	2.500	แผ่น	210.00	525.00	52.50	131.25	656.25	
	- ตะแกรงลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้วถึงน้ำใส	2.000	แผ่น	70.00	140.00	17.50	35.00	175.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3" ถึงน้ำใส	3.000	จุด	270.00	810.00	67.50	202.50	1,012.50	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมชาย ชัยบุรี) นักกั
(นางสาวสุวิทย์ ชัยบุรี) นักกั
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ท่อผ่านผนัง dia 4" ถังน้ำใส	1.000	จุด	340.00	340.00	85.00	85.00	425.00	
	- กุญแจล็อคสายถูงถังน้ำใส	1.000	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,290.00	7,215.00	1,572.50	1,803.75	9,018.75	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวโอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม. ถังน้ำใส	57.000	ต้น	1,056.00	60,192.00	365.34	20,824.38	81,016.38	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	1,056.00	60,192.00	365.34	20,824.38	81,016.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								446,724.59	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวนุรีย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารสวนตำบลไผ่ล้อม

พิภพอิทธิพล พงษ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่น/ขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท้องถิ่น/ขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)	630,108.83	1.3045	821,976.96	
รวมค่าก่อสร้าง				821,976.96	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 821,976.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:49


 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 นายสมชาย งาม
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายสมชาย งาม)
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นสูงขนาด 30 ม.3 (ดอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม	อำเภอ ไผ่ล้อม	จังหวัด พิษณุโลก
			แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					7,798.49	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					139,777.80	
3	งานคอนกรีต		รวม					73,000.29	
4	งานเหล็ก		รวม					130,663.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 630,108.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวิชัย พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนฤ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	5,880.00	5,880.00	
	- ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	436.14	1,526.49	112.00	392.00	1,918.49	
	รวมค่างานดิน	-	-	436.14	1,526.49	280.00	6,272.00	7,798.49	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243.000	ตร.ม.	349.00	84,807.00	139.00	33,777.00	118,584.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	575.000	ต้น	32.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	45.80	2,793.80	0.00	0.00	2,793.80	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	426.80	106,000.80	139.00	33,777.00	139,777.80	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,525.23	762.61	426.00	213.00	975.61	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

(นางสาวณัฏฐ์ นิตกัง)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	1,740.19	36,543.99	532.00	11,172.00	47,715.99	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	1,859.81	17,668.19	579.00	5,500.50	23,168.69	
	- ทรายกันซึม	38.000	ลิตร	30.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	รวมค่า งานคอนกรีต	-	-	5,155.23	56,114.79	1,537.00	16,885.50	73,000.29	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.000	กก.	25.11	1,632.15	4.40	286.00	1,918.15	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.000	กก.	25.21	26,268.82	4.40	4,584.80	30,853.62	
	- เหล็กข่อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.000	กก.	22.88	18,876.00	3.60	2,970.00	21,846.00	
	- เหล็กข่อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.000	กก.	20.09	9,442.30	3.60	1,692.00	11,134.30	
	- เหล็กข่อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.000	กก.	19.00	49,780.00	3.10	8,122.00	57,902.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางอรรณพ นิตกัง)
นางอรรณพ นิตกัง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลโนนชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก No 18	150.000	กก.	46.73	7,009.50	0.00	0.00	7,009.50	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	159.02	113,008.77	19.10	17,654.80	130,663.57	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" หอถึงสูง	3.000	ท่อน	2,776.80	8,330.40	330.00	990.00	9,320.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" หอถึงสูง	6.000	ท่อน	1,905.80	11,434.80	228.00	1,368.00	12,802.80	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" มอก. 918-2535 หอถึงสูง	12.000	ตัว	490.00	5,880.00	122.50	1,470.00	7,350.00	
	- ประเก็นยาง dia 4" หอถึงสูง	9.000	แผ่น	30.00	270.00	7.50	67.50	337.50	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเบ็ด) หอถึงสูง	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	525.00	1,050.00	5,250.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเบ็ด) หอถึงสูง	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	3,000.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางอรรพมณี นิตกิง)
เลขาธิการจังหวัดราชบุรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 0 หนางาน 2 ด้าน dia 4" มอก.918-2535ทองถึงสูง	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	462.50	925.00	4,625.00	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" มอก.918- 2535ทองถึงสูง	26.000	ตัว	327.00	8,502.00	81.75	2,125.50	10,627.50	
	- ประเก็นยาง dia 3"ทองถึงสูง	22.000	แผ่น	20.00	440.00	5.00	110.00	550.00	
	- สกรูบอต dia. 3/8 " ยาว 4 " ทองถึงสูง	160.000	ตัว	15.00	2,400.00	3.75	600.00	3,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 0 หนางาน 2 ด้าน dia 3" มอก.918-2535ทองถึงสูง	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	373.75	1,495.00	7,475.00	
	- สานทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ด้าน dia 3"ทองถึงสูง	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	465.00	465.00	2,325.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมลัย dia 3" มอก.256-2540ทองถึงสูง	1.000	ชุด	10,810.00	10,810.00	2,702.50	2,702.50	13,512.50	
	- ข้อโค้ง 90Oเหล็กหล่อ หนางาน 2 ด้าน dia 3" มอก.918-2535ทองถึงสูง	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	343.75	343.75	1,718.75	
	- ช่องอ 90o ม-ม เหล็กอาบสังกะสี dia 3"ทองถึงสูง	1.000	ตัว	231.88	231.88	57.97	57.97	289.85	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวณิพัทธ์ พงษ์สมบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณิพัทธ์ นิตกิง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็กยึดท่อหลังสูง	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	35.00	840.00	4,200.00	
	- สกรูชนิด dia. 3/8 " หोलถึงสูง	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	3.75	270.00	1,350.00	
	- เทปพันเกลียวหอลถึงสูง	24.000	ม้วน	20.00	480.00	5.00	120.00	600.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3" หอลถึงสูง	3.000	จุด	270.00	810.00	67.50	202.50	1,012.50	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4" หอลถึงสูง	1.000	จุด	340.00	340.00	85.00	85.00	425.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	28,471.48	73,884.08	6,505.22	15,887.72	89,771.80	
7	งานปูนฉาบตกแต่ง	214.000	ตร.ม.	66.00	14,124.00	105.00	22,470.00	36,594.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา, คาน	-	-	66.00	14,124.00	105.00	22,470.00	36,594.00	
	รวมค่างานปูนฉาบตกแต่ง	-	-	66.00	14,124.00	105.00	22,470.00	36,594.00	
	งานทาสี	214.000	ตร.ม.	43.37	9,281.18	34.00	7,276.00	16,557.18	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	-	-	43.37	9,281.18	34.00	7,276.00	16,557.18	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21



(นางสาวณัฏฐ์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



นายอิทธิพล เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
8	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	62.00	1,736.00	38.00	1,064.00		2,800.00	
	- ทาสีเมมเบรส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	38.00	2,432.00		9,792.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	220.37	18,377.18	110.00	10,772.00		29,149.18	
	งานอื่นๆ									
	- บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตกห้องสูง	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	5,225.00	5,225.00		26,125.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งห้องสูง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00		6,810.00	
	- เสาคอนกรีตและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งห้องสูง	1.000	ช่วง	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00		8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2.50 ม.ห้องสูง	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	975.00	975.00		4,875.00	
	- ตะแกรงมุงลาดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20	7.000	แผ่น	70.00	490.00	17.50	122.50		612.50	
	ตร.ม.ห้องสูง									
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435	3.000	แผ่น	210.00	630.00	52.50	157.50		787.50	
	ม.ห้องสูง									

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอรรถพล พงษ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางอรรณพ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 ม. หอถังสูง	1.000	ชุด	650.00	650.00	162.50	162.50	812.50	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	37,430.00	38,270.00	9,742.50	9,952.50	48,222.50	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม. หอถังสูง	8.000	ต้น	8,010.40	64,083.20	1,381.00	11,048.00	75,131.20	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	8,010.40	64,083.20	1,381.00	11,048.00	75,131.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								630,108.83	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:21

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมเกียรติ นิตกัง
(นางสมเกียรติ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ บึงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	34,169.00	1.3045	44,573.46	
รวมค่าก่อสร้าง				44,573.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,573.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:49

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
(นางสาวสุวิทย์ นัตถิง)
เลขาผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน ระบบทอสงน้ำดิบ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	44,573.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,573.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
 04 กรกฎาคม 2567 10:36:49

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 2/267
 นางสาวสุวิ นิตกัง
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					14,848.90	
2	ท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังปากบ่อบาดาล		รวม					14,820.00	
3	อุปกรณ์อื่น ๆ		รวม					4,500.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									34,169.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,169.00

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนริศ นิตัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา - ท่อเหล็กออสตังเคส+ข้อต่อยาว 6m. dia 3" ระบบท่อส่งน้ำดิบ - ข้อโค้งเหล็กออสตังเคส 90 ม-ม dia 3" รวมค่า จากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	5.000	ท่อน	2,060.18	10,300.90	228.00	1,140.00	11,440.90	
2	ท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังปากบ่อบาดาล - ท่อ ASTM พร้อมข้อต่อ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร ระบบท่อส่งน้ำดิบ รวมค่าท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังปากบ่อบาดาล	8.000	ตัว	426.00	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00	
		-	-	2,486.18	13,708.90	228.00	1,140.00	14,848.90	
3	อุปกรณ์อื่น ๆ	15.000	ท่อน	820.00	12,300.00	168.00	2,520.00	14,820.00	
		-	-	820.00	12,300.00	168.00	2,520.00	14,820.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานผศ.ดร.พิชิต เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฉาบเมสซีเบิล VCT 3 x 2.5 ตร.มม.	70.000	ม.	61.43	4,300.10	0.00	0.00	4,300.10	
	- ทอรอยสายไฟ PVC (สี่เหลี่ยม) dia 3/4"	5.000	ท่อน	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	รวมค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	-	-	101.43	4,500.10	0.00	0.00	4,500.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,169.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิสิทธิ์ พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ บึงกระพမ်း จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	539,631.57	1.3045	703,949.38	
รวมค่าก่อสร้าง				703,949.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 703,949.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:50

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวพัชรา แพ่งสมบูรณ์)
ผู้ช่วยการก่อสร้าง

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			703,949.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 703,949.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:50

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวยุริ นิตกัง)
นางสาวยุริ นิตกัง
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่ 0

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อและอุปกรณ์		รวม					539,631.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								539,631.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม

539,631.57

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

วิมลชีพ พล พงษ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนุสรณ์ นิตัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 4" + ข้อต่อ 1 อัน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	435.000	ท่อน	617.05	268,416.75	224.00	97,440.00	365,856.75	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	241.000	ท่อน	375.98	90,611.18	168.00	40,488.00	131,099.18	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1"	10.000	ท่อน	58.88	588.80	0.00	0.00	588.80	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	47.000	กระป๋อง	480.00	22,560.00	0.00	0.00	22,560.00	
	- ข้อง 90 PVC. ชั้น 13.5 dia 4"	5.000	ตัว	139.96	699.80	0.00	0.00	699.80	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- สามตาจาก PVC. ชั้น 13.5 dia 4"	3.000	ตัว	297.42	892.26	0.00	0.00	892.26	
	- สามตาจาก PVC. ชั้น 13.5 dia 3"	1.000	ตัว	137.78	137.78	0.00	0.00	137.78	
	- สามตาจาก PVC. 4"x1"	18.000	ตัว	447.00	8,046.00	0.00	0.00	8,046.00	
	- สามตาจาก PVC. 3"x1"	14.000	ตัว	136.00	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	
	- ข้อต่อตรงลด PVC. (4"x 3")	1.000	ตัว	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิสิทธิ์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นาคัง)
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 4"	1.000	ตัว	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 3"	1.000	ตัว	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1"	32.000	ตัว	9.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ประตุน้ำ pvc dia 3"	2.000	ตัว	539.00	1,078.00	0.00	0.00	1,078.00	
	- ประตุน้ำ pvc dia 4"	5.000	ตัว	1,242.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
	รวมค่าท่อและอุปกรณ์	-	-	4,751.07	401,703.57	392.00	137,928.00	539,631.57	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									539,631.57

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงานนายอภิสิทธิ์ เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นางสาวนุรี นิตกัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	40,500.00	1.3045	52,832.25	
รวมค่าก่อสร้าง				52,832.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,832.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:50

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวณัฏฐา พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณัฏฐา นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมคูควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ

จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				52,832.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,832.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:50

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอิทธิพล เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอัมรินทร์ นิตกัง
(นางสาวอัมรินทร์ นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการ		รวม					40,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,500.00	

บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,500.00

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเชษฐา พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนุรี นิตัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการ								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW)3เฟส380โวลท์	1.000	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า (2.2kW)3เฟส380โวลท์	1.000	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมค่ารายการ	-	-	37,000.00	37,000.00	3,500.00	3,500.00	40,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									40,500.00

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:22

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมบุญ
ผู้กำกับการก่อสร้าง

นางสาวมยุรี นัดกิง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอบางกระพูน	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	49,200.00	1.3045
		ค่าก่อสร้าง	64,181.40
		รวมค่าก่อสร้าง	64,181.40

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,181.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:50

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(นางสาวสมิทธิ์ นิตภัท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพรอมตุลาคม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				64,181.40

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,181.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:50

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกสภาะโยธาชำนาญงาน

(นางสาวมยุรี นัตถัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการ		รวม					49,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								49,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 49,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:23

หน้า 1

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการ								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (2.2kw)3เฟส380โวลท์	2.000	เครื่อง	13,500.00	27,000.00	1,100.00	2,200.00	29,200.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (2.2 kw)3เฟส380โวลท์	2.000	ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมค่ารายการ	-	-	22,500.00	45,000.00	2,100.00	4,200.00	49,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									49,200.00

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:23

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวนฤพร นิตกิง)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบสรุปราคาสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัด	พิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	บางกระทุ่ม
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(มยุรี นัตถกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อธิพล พงษ์สมบูรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	13,900.00	1.3045	18,132.55	
รวมค่าก่อสร้าง				18,132.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,132.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอภิสิทธิ์ เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุริ นิตกิ่ง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินลงหน้จ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				18,132.55

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,132.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:51

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
นางสาวสุวิทย์ นิตกัง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการต่าง ๆ ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					13,900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									13,900.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย 13,900.00

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:23

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวมยุรี นัคกิ่ง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการต่างๆระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	700.00	700.00	11,200.00	
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- โตะไม้สำหรับตั้งคลอรีน	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่ารายการต่างๆระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	13,200.00	13,200.00	700.00	700.00	13,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,900.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:33:23

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลน้อย

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตอมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	การประสาบบระบบไฟฟ้า	1.000	รายการ	535,989.76	ราคาคำนวณหนังสือประมาณราคาค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามหนังสือเลขที่ มท.5308.18/152/2567
2	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 30 แอมป์	1.000	รายการ	1,605.00	ราคาคำนวณหนังสือประมาณราคาค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามหนังสือเลขที่ มท.5308.18/152/2567
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			537,594.76	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
04 กรกฎาคม 2567 10:36:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวณัฐริ นันต์กิจ
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	การประสานระบบไฟฟ้า			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม	อำเภอ	บางกระทุ่ม	จังหวัด	พิษณุโลก
				แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มีความจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน)	535,989.76	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	รวมค่าใช้จ่าย	535,989.76	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	535,989.76	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:36:17

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นางช่างไม้อาชาชำนาญงาน

นายอิทธิพล พงสมบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนุรี นิตกิง
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ติดตั้งอินเตอร์ขนาด 3 เฟส 30 แอมป์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ค่ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไผ่ล้อม	อำเภอ	บางกระทุ่ม	จังหวัด	พิษณุโลก	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มีความจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและติดตั้งเมตรในการใช้ไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดตั้งอินเตอร์ขนาด 3 เฟส 30 แอมป์	1,605.00	ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมค่าใช้จ่าย		1,605.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,605.00	

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอรรถพล พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสุริ นิตกัง)
ปลัดกองช่าง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ไผ่ล้อม	อำเภอ	บางกระทุ่ม	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน ๓ หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(มร. นัตถกิง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อธิธิพล พงษ์สมบูรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก
แบบเลขที่	0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือประจำการประปา	10,810.00	0.00	10,810.00	
2	เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	5,900.00	0.00	5,900.00	
3	วัสดุจัดทำ (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน)	3,300.00	0.00	3,300.00	
รวมค่าก่อสร้าง				20,010.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:37:21

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

นายธีรภัทร พงษ์บุญดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ไผ่ล้อม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					10,810.00	
2	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					5,900.00	
3	วัสดุจัดหา (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน)		รวม					3,300.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									20,010.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,010.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:34:39


 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นางสาวสมยรี นิตกิง)
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือประจำการประปา								
1.1	คลีปแอมป์ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าปัทมแสดง ค่าได้ตั้งนิวต์แอมป์5สเกลวัดโวลท์3สเกลวัดโอม1สเกล	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
1.2	ประแจคอมมาขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
1.3	เลื่อยตัดเหล็กขนาด12นิ้ว1อันพร้อมใบเลื่อย12ใบ	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
1.4	คีมลือคขนาด10นิ้ว	1.000	ชุด	230.00		0.00	0.00	230.00	
1.5	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
1.6	ไขควงสลับแฉก-แบนขนาด4นิ้ว	2.000	อัน	45.00		0.00	0.00	90.00	
1.7	คีมปากจิ้งจกขนาด8นิ้ว	1.000	อัน	280.00		0.00	0.00	280.00	
1.8	กรรไกรตัดท่อPVCขนาด1นิ้วได้	1.000	อัน	500.00		0.00	0.00	500.00	
1.9	คีมบีบตะกั่ว	1.000	อัน	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:34:39

หน้า 2

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุวิทย์ นัตถิง)
นางสาวสุวิทย์ นัตถิง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลโนนชัย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.10 ตะกั่วเม็ดและลวดเกลียวลวดมาตรวัดน้ำอย่างละเอียด 1 กิโลกรัม	1.000	ชุด	500.00		0.00	0.00	500.00	
	1.11 ดัดเส้นแปดยาว 5.00 ม. ชนิดมีสปริงกลับเทียบเท่า STA	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
	1.12 ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมติดตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	9,715.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00	
	เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ								
	2.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	2.2 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	-	-	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:34:39

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	วัสดุจัดห (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน)								
	3.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	รวมค่าวัสดุจัดห (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน)	-	-	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:34:39

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอัคริทธิ์ พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนุรี นิตกัง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายการละเอียดของการเก็บและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ข้อโครงการ ประกวดราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

กอลสุราษฎร์ธานี ราษฎร์ธานี (ขนาดใหญ่) หนึ่ง ๑๐ ตำบลในละแวก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบบัญชี	ตรวจสอบหลักฐาน	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบหลักฐาน	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบหลักฐาน	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ข้อ 900 เติร์ทหลอหน้จาก 2 ด่าน dia 3" มอก. 918-2535 หอถ้งสูง	ตัว	X							23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
2	เติร์ทียีตหอถ้งสูง	ชุด	X							23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
3	สกรูนอต dia. 3/8" หอถ้งสูง	ตัว	X							23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
4	หอผ่านผนัง dia 3" หอถ้งสูง	ชุด	X							23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
5	หอผ่านผนัง dia 4" หอถ้งสูง	ชุด	X							23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
6	บันไดเติร์ทขึ้นหอถ้งสูงพร้อมราวกันตก	ชุด					X			23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
7	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	ชุด	X							23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

กอสรรจงธรรมะแห่งระพีแห่งนาง (ขยาดูเทวี) หมด ๑๐. ต่ำต่ำเล่เล่ลอม อำเภอบางกระหม่อม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปลอมน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	การถอดแบบ	ลักษณะงานตามขอบเขตของ	ชนิดของดิน	ระดับความสูง	สถานที่เก็บ	วันที่เก็บราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	ชุด	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
9	บันไดอลูมิเนียมยาว 2.50 ม. ท่อถังสูง	ชุด		X			กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
10	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20x0.20 ตร.ม. ท่อถังสูง	แผ่น	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
11	แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. ท่อถังสูง	แผ่น	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
12	ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.70x0.70 ม. ท่อถังสูง	ชุด	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
13	เสาเข็มคอนกรีต 0.26x0.26 ม. ยาว 20 ม.	ต้น		X			พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพ	23 มิถุนายน 2567	ราคา 8411 บาท / 21 เมตร 8411/21 = 400.52 * 20 ม. = 8010.40

สวีย เพ็ญเมืองนนท์
02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการซื้อขายและการกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสัตว์

ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปลือม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท่อเชื่อมท่อ	คุณสมบัติของท่อ	อายุการใช้งาน	วัสดุและประเภทท่อ	กระแสไฟฟ้า	สถานที่ตั้ง	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
20	ท่อร้อยสายไฟ PVC(สี่เหลี่ยม)dia3/4" มอก.216-2524	ทอน	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
21	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	X					พานิชย์จังหวัดปิจิตร	10 พฤษภาคม 2567	พานิชย์จังหวัดปิจิตร
22	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80%พร้อมไม้ ชั่วคราว	ตร.ม.	X					สพฐ.	22 มิถุนายน 2567	สพฐ.
23	ตะปู	กก.	X					พานิชย์จังหวัดปิจญ์โลก	10 พฤษภาคม 2567	พานิชย์จังหวัดปิจญ์โลก
24	คอนกรีต1:3:5สำเร็จรูป180ksc	ลบ.ม.	X					พานิชย์จังหวัดปิจญ์โลก	22 มิถุนายน 2567	พานิชย์จังหวัดปิจญ์โลก
25	คอนกรีต1:2:4(ใช้เม้นต์ไม่น้อยกว่า320ก ก/ลบ.ม.)โครงสร้าง	ลบ.ม.	X					พานิชย์จังหวัดปิจญ์โลก	22 มิถุนายน 2567	พานิชย์จังหวัดปิจญ์โลก

สวทช. เพ่งเมืองนนท

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน

சென்னை மாவட்டம்

นางสาว ~~นันท~~ นันท

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสถิติ

ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน	งบอุดหนุน งบรายจ่ายลงทุน งบดำเนินงาน งบบริหารงานทั่วไป งบบริการประชาชน
26	เหล็กเสริมคอนกรีตหลอดผูกเหล็กคอก.1.2 5มม.(เบอร์18)	กก.	X								
27	เหล็กLG100x100x2.3มม.ยาว6ม.กลาง สี่เหลี่ยม	ทอน	X								
28	เหล็กLG50x50x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่ เหลี่ยม	ทอน	X								
29	เหล็กLG38x38x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่ เหลี่ยม	ทอน	X								
30	แผ่นเหล็ก0.10x0.10m.หนา3/16นิ้ว	แผ่น	X								
31	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	ชุด	X								

สวีย์ตย เฟ่งเมองนนท

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

การไปบนหลังของปลา
(เป็นของแพง) (ตัวเล็ก)

சென்னை நகராட்சி

นายแพทย์ (นายแพทย์)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 วัสดุระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	วัสดุ	เครื่องมือ	เครื่องจักร	ค่าแรง	ค่าขนส่ง	ค่าอื่น ๆ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
32	อุปกรณ์สำหรับยึดกระบึงของยึดกระบึง บึงขนาด 8 นิ้ว	ตัว	X						พามิชัยจังหวัดพิษณุโลก	10 พฤษภาคม 2567	พามิชัยจังหวัดพิษณุโลก
33	ขอยึดครอบ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
34	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	ตร.ม.					X		สพฐ.	23 มิถุนายน 2567	สพฐ.
35	ก่อซีเมนต์บล็อกลด (19x39x9 ซม.)	ตร.ม.					X		สพฐ.	23 มิถุนายน 2567	สพฐ.
36	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	ตร.ม.					X		สพฐ.	23 มิถุนายน 2567	สพฐ.
37	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่า ม 0.60 ม.	ตร.ม.					X		สพฐ.	23 มิถุนายน 2567	สพฐ.
38	[70.09] ไมยางไมยางไม้ขนาด 1"x8" ยาว ว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.					X		ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม.	10 พฤษภาคม 2567	สพฐ.

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุวิทย์ นิตกัง
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าอื่น ๆ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	บุตส์ลัดติตติบามประตูดia.11/2นิ้ว	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
47	กลอนเหล็กและกุญแจ	ชุด	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
48	ลวดหนามเบอร์12dia.2.64มม.	ม.	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
49	นอตdia.4มม.	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
50	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 2"เสาป้าย	ท่อน		X					พานิชย์จังหวัดกรุงเทพ	23 มิถุนายน 2567	ราคาท่อ 1248.16 + ข้อต่อ 65.41 = 1313.57 พานิชย์จังหวัดกรุงเทพ
51	แผ่นเหล็กเรียบดำ1.20x2.40ม.หนา1.6 มม.แผ่นป้าย	แผ่น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
52	สกรูนอตdia.3/8"ยาว4"	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 02 กรกฎาคม 2567 15:20:35
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายสมบุญ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นางสาวสุวิทย์ นิตกัง)
 หน้า 8 จาก 34

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการสั่งซื้อและการกำหนดราคาและรหัสแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ข้อโครงการ ประกวดตราจากองสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอปางกระงุม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ตรวจสอบพบ	ตรวจสอบไม่พบ	หมายเหตุ	ระดับเขต/เขต	ประเภท/ประเภท	กรม/กรม	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
59	ลูกปืนdia.0.02มม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	ชุด	X						23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
60	เหล็กแกนต้นdia25มม.ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	ชุด	X						23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
61	ลวดสลิงdia3/16นิ้วป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	ม.	X						23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
62	เกลลอนจุ5ลิตรป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	ลูก	X						23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
63	ข้อโค้งเหล็กทอล45หนาจาก2ด้านdia4" มอก.918-2535	ตัว		X					23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ

สุวิทย์ เจริญนนท
02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

แบบฟอร์มบันทึกและแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการค่าตอบแทนและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ข้อใดคือการ
ประกวดราคาจากอสังหาริมทรัพย์ (ขนาดใหญ่) ที่มี ๑๐ ตำบลไม่ยอม อำเภอบางกรวม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ถอดสรุปรบบการวางแผนงาน (แบบเต็ม) ตอนที่ ๑๐ ตัวเลขโลม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน	โดยหน่วยงาน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ชื่อผู้รับผิดชอบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
64	ขอใบเสร็จรับเงิน 45 หน้า งาน 2 ด้าน dia 3" มอก. 918-2535	ตัว						23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
65	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4" มอก.	ตัว						23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
66	สามทางลาดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	ตัว						23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
67	สามทางลาดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	ตัว						23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
68	ขดต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	ตัว	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
69	หน้างานเหล็กเทนิย dia 4"	ตัว						23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
70	หน้างานเหล็กเทนิย dia 3"	ตัว						23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ

สวท ย เพ็งเมืองนนท์
02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ก่อสร้างรางรถไฟรางใหม่ (ขนาด ๑๐๐) ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปลว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ตรวจสอบพื้นที่	คุณสมบัติของวัสดุ	โดยช่าง	ผู้รับเหมา	ชื่อและนามสกุล	เบอร์ ๒๓๐	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
71	ประเภ็นยางdia4"	แผ่น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
72	ประเภ็นยางdia3"	แผ่น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
73	กอกสนามแบบบอสลัวาวdia3/4"	อัน	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
74	ทำเกลียว	จุด	X						โรงกลึง	23 มิถุนายน 2567	โรงกลึง
75	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 1/2"	ทอน	X						พานิชย์จังหวัดกรุงเทพ	23 มิถุนายน 2567	ท่อ 295.67 + ข้อต่อ9.92 =305.59 พานิชย์จังหวัด กทม.
76	ท่อPVC.ยาว4ม. ชั้น5ปลายเรียบdia3/4"	ทอน	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
77	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสีdia.5"x1.5ซม	ทอน	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายก อบจ.น่าน

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อธิปกิจ

นายสุรเกียรติ์ วัฒนศิริกุล
นายก อบจ. นนทบุรี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงาของกรมสวัสดิการ

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลอมน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ขอประกอบ	คุณสมบัติทางเคมีของดิน	คุณสมบัติทางกายภาพ	วิธีวิเคราะห์ดิน	ค่าประมาณดิน	สถานที่เก็บ	วันที่เก็บราคา	เหตุผลการสืบราคา
78	สามทางลดเหล็กกล้าสี่เหลี่ยม 3/4"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
79	สามทางลดเหล็กกล้าสี่เหลี่ยม 1/2"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
80	ข้อต่อ 90 องศา งาน 2 ด้าน นอก. 918-2535 dia3"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
81	ข้อต่อ 45 องศา เหล็กกล้าสี่เหลี่ยม (m-dia) 2"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
82	ข้อต่อ 45 องศา งาน 2 ด้าน นอก. 918-2535 dia3"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
83	สามทางงาน 3 ด้าน นอก. 918-2535 dia3"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
84	งานงานเหล็กหล่อเกลียวใน dia3"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สุวิทย์ เฟื่องเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

સાવિત્રી

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE

100

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เพลงนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	สถานที่	วันที่รับราคา	เหตุผลการสืบราคา
85	หน้างานเหล็กเกลียวในdia3/4"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
86	ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านdia3ลด1 1/2-21/2นิ้ว	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
87	ขอลดกลมเหล็กออบสังกะสีdia3"-2"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
88	ขอลดกลมเหล็กออบสังกะสีdia4"-3/4"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
89	ขอลดเหล็กออบสังกะสี90ม-dia1/2"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
90	น๊อตเหล็กออบสังกะสีdia3/4"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
91	น๊อตเหล็กออบสังกะสีdia1/2"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สวีย์ เพ็งเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

กรมการปกครอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

အမည်အားဖြင့် အမည်အားဖြင့်

การชำระหนี้สิน

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอปางกระหม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประมูล (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอปางกระหม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท่อร้อยสายไฟ	สายเคเบิล	ตู้ควบคุม	กล่อง	อุปกรณ์	สถานที่	วันที่ติดตั้ง	เหตุผลการสืบราคา
98	ท่อPVC ยาว4ม. ขึ้น8.5ปลายเรียบdia3" + ข้อต่อ1อัน	ท่อน			X			พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพ	23 มิถุนายน 2567	ท่อ332.24+ข้อต่อ43.74=375.98
99	น้ำยาเชื่อมท่อPVC ขนาด1000กรัม	กระป๋อง	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
100	สามตาสดPVC.4"x1"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
101	สามตาสดPVC.3"x1"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
102	ข้อต่อตรงลดPVC.(4"x3")	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
103	ฝาครอบPVC.ขึ้น13.5dia4"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
104	ฝาครอบPVC.ขึ้น13.5dia3"	ตัว	X					มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สวทช. เพ่งมองอนาคต

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

นส. ยืนยง โอภากุล (เป้) โอฬาร

સાચી જાણના આધારે જ નિર્ણય લેવાનો છે.

๑๖๕๔

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ: ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

เอกสารประกอบแบบประมาณ (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ข.ยอ.พ.ก.	ข.ยอ.พ.ค.	ข.ยอ.พ.ค.	ข.ยอ.พ.ค.	ข.ยอ.พ.ค.	ข.ยอ.พ.ค.	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
110	หน้างานบดเหล็กหลอดdia3"เจาะรูตลอด2 นึ่งการประสานท่อที่ปากบอบาคาล	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
111	ใช้ควาล์วทองเหลืองแบบมีสปริงdia2"ก ารประสานท่อที่ปากบอบาคาล	ชุด	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
112	สกรูชนิดdia.1/2"2"การประสานท่อที่ปาก บอบาคาล	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
113	ประเก็นยางdia3"การประสานท่อที่ปาก บอบาคาล	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
114	ลวดสลึงแขวนเครื่องสูบน้ำdia.3/8"	ม.	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
115	เสาไฟฟ้าคอนกรีตยาวไม่น้อยกว่า8.00ม.	ต้น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมชาย พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

แสดงความคิดเห็นส่วนต้นฉบับได้

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการค่าตอบแทนและค่าจ้างบุคลากรและทรัพย์สินก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ข้อควรพิจารณาจากโครงสร้างระบบงบประมาณ (ขนาดใหญ่) พบที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางกรวย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

กฏการวางแปลน (ขนาดใหญ่) หมวด ๑๐ ตำบลเลื่อม อำเภอบางกรวม จังหวัดพิษณุโลก

นายสุวิทย์ นาคะขำ / ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลแหลม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบบริหารงานทั่วไป	งบพิเศษ	งบประจักษ์	งบรวม	สถานที่ตั้ง	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
116	สายไฟฟ้าลู่อิมเนียมพุ่มถนนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า50ตร.มม.	ม.	X									มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
117	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	ชุด	X									มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
118	อุปกรณ์แยกยีสายไฟฟ้า	รายการ	X									มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
119	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	ชุด	X									มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
120	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	ม.	X									มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
121	งานดินถม+(ค่ายุบตัวดิน40%)ที่ความสูงไม่น้อยกว่า0.80ม.	ลบ.ม.	X									มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	ค่างานดินถม+ค่าเสื่อมราคา+ค่าขนส่งน้ำมัน30.00-30.99
122	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป70%พร้อมไม้คร่าว	ตร.ม.										สฟฐ.	23 มิถุนายน 2567	สฟฐ.

สวีย์ตย เฟ่งเมื่องนท

03 กรกฎาคม 2567 11:16:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กรุงเทพฯ

การดำเนินการแก้ไขปัญหานี้
ยังไม่สำเร็จ (ยังไม่จบ)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 วัตถุประสงค์ประกวดราคา (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
123	คอนกรีต 1:1/2:3 ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	ลบ.ม.	X						พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก	23 มิถุนายน 2567	พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
124	น้ำยากันซึม	ลิตร	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
125	ประตุน้ำ PVC dia 4"	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
126	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 3 เฟส 380 โวลต์	เครื่อง	X						กิจการช่าง	23 มิถุนายน 2567	กิจการช่าง
127	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 3 เฟส 80...โวลต์	ตู้	X						กิจการช่าง	23 มิถุนายน 2567	กิจการช่าง
128	เครื่องสูบน้ำหยด 3 แรงม้า (2.2kW) 3 เฟส 380 โวลต์	เครื่อง	X						กิจการช่าง	23 มิถุนายน 2567	กิจการช่าง

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวมยุรี นิตกัง)
 เสด็จองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการซื้อขายและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

PLATE 1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ติดตั้ง	ตรวจสอบ	ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค	โดยช่างเทคนิค	ผู้รับเหมา	ขอประเมินราคา	วันที่	สถานที่	วันที่สืบลำดับ	เหตุผลการสืบลำดับ
129	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (2.2kW) 3 เฟส 380 โวลต์	ตู้		X						กิจการช่าง	23 มิถุนายน 2567	กิจการช่าง
130	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	เครื่อง					X			กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
131	ถังผสมสารละลายคลอรีน	ถัง					X			กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
132	โต๊ะไม้สำหรับติดตั้งคลอรีน	ชุด		X						กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
133	ประแจคอมมาขนาด 24 นิ้ว	ตัว		X						ดูโดย	23 มิถุนายน 2567	ดูโดย
134	เคเบิลตัดเหล็กขนาด 12 นิ้ว 1 อัน พร้อมใบเสียม 12 ใบ	ชุด		X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
135	คีมลวดขนาด 10 นิ้ว	ชุด		X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สวทช. เพ่งมองอนาคต

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

นายสุวิทย์ พึ่งเมืองน้อย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

အနောက်ဘက်ရှိ အောက်ခြေအောက်
အောက်ဘက်ရှိ အောက်ခြေအောက်

นางสาวนุรี นิตกัง
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์บางส่วนต้นปลายตลอด / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (e-bidding) /

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลางนอกแผนงาน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
136	โซลาร์เซลล์	อัน	X						
137	โซลาร์เซลล์แบบขนาด 4 นิ้ว	อัน	X						
138	คีมปากจิ้งจอก ขนาด 8 นิ้ว	อัน	X						
139	คีมบีบตะกั่ว	อัน	X						
140	ตะกั่วเม็ดและหลอดเกลียว ล็อคมาตรวัดน้ำ อย่างละ 1 กิโลกรัม	ชุด	X						
141	ตลับเมตร ยาว 5.00 ม. ชนิด มีสปรिंग กลับ เทียบเท่า "STANLEY"	อัน	X						

สวทช. เฟื่องเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(เมตสุวิทย์ เฟื่องเมืองนนท์)
ศาสตราจารย์ได้อาจารย์มาน

ผู้แทนที่ปรึกษา นายสมบุญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หน้า 22 จาก 34

1. *Chrysomelidae*
 2. *Chrysomelidae*
 3. *Chrysomelidae*
 4. *Chrysomelidae*
 5. *Chrysomelidae*
 6. *Chrysomelidae*
 7. *Chrysomelidae*
 8. *Chrysomelidae*
 9. *Chrysomelidae*
 10. *Chrysomelidae*
 11. *Chrysomelidae*
 12. *Chrysomelidae*
 13. *Chrysomelidae*
 14. *Chrysomelidae*
 15. *Chrysomelidae*
 16. *Chrysomelidae*
 17. *Chrysomelidae*
 18. *Chrysomelidae*
 19. *Chrysomelidae*
 20. *Chrysomelidae*
 21. *Chrysomelidae*
 22. *Chrysomelidae*
 23. *Chrysomelidae*
 24. *Chrysomelidae*
 25. *Chrysomelidae*
 26. *Chrysomelidae*
 27. *Chrysomelidae*
 28. *Chrysomelidae*
 29. *Chrysomelidae*
 30. *Chrysomelidae*
 31. *Chrysomelidae*
 32. *Chrysomelidae*
 33. *Chrysomelidae*
 34. *Chrysomelidae*
 35. *Chrysomelidae*
 36. *Chrysomelidae*
 37. *Chrysomelidae*
 38. *Chrysomelidae*
 39. *Chrysomelidae*
 40. *Chrysomelidae*
 41. *Chrysomelidae*
 42. *Chrysomelidae*
 43. *Chrysomelidae*
 44. *Chrysomelidae*
 45. *Chrysomelidae*
 46. *Chrysomelidae*
 47. *Chrysomelidae*
 48. *Chrysomelidae*
 49. *Chrysomelidae*
 50. *Chrysomelidae*
 51. *Chrysomelidae*
 52. *Chrysomelidae*
 53. *Chrysomelidae*
 54. *Chrysomelidae*
 55. *Chrysomelidae*
 56. *Chrysomelidae*
 57. *Chrysomelidae*
 58. *Chrysomelidae*
 59. *Chrysomelidae*
 60. *Chrysomelidae*
 61. *Chrysomelidae*
 62. *Chrysomelidae*
 63. *Chrysomelidae*
 64. *Chrysomelidae*
 65. *Chrysomelidae*
 66. *Chrysomelidae*
 67. *Chrysomelidae*
 68. *Chrysomelidae*
 69. *Chrysomelidae*
 70. *Chrysomelidae*
 71. *Chrysomelidae*
 72. *Chrysomelidae*
 73. *Chrysomelidae*
 74. *Chrysomelidae*
 75. *Chrysomelidae*
 76. *Chrysomelidae*
 77. *Chrysomelidae*
 78. *Chrysomelidae*
 79. *Chrysomelidae*
 80. *Chrysomelidae*
 81. *Chrysomelidae*
 82. *Chrysomelidae*
 83. *Chrysomelidae*
 84. *Chrysomelidae*
 85. *Chrysomelidae*
 86. *Chrysomelidae*
 87. *Chrysomelidae*
 88. *Chrysomelidae*
 89. *Chrysomelidae*
 90. *Chrysomelidae*
 91. *Chrysomelidae*
 92. *Chrysomelidae*
 93. *Chrysomelidae*
 94. *Chrysomelidae*
 95. *Chrysomelidae*
 96. *Chrysomelidae*
 97. *Chrysomelidae*
 98. *Chrysomelidae*
 99. *Chrysomelidae*
 100. *Chrysomelidae*

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการซื้อและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ: ประกาศราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
142	ดูเหล็กกับเลื้อนกับพรมขาตั้งขนาด 4 6.5"x16"x34.5" (กว้างลึกสูง) Aแม่เกิน 2"	ดู	X							ไทยวัสดุ	23 มิถุนายน 2567	ไทยวัสดุ
143	คลีปแอมป์ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าปัด สเกลแสดงค่าได้ตั้งนี้วัดแอมป์ 5 สเกล ตั้ง 0 ถึง 6,20,60,200,600A. วัดโวลท์ 3 สเกล ตั้ง 0 ถึง 150,300,600V. วัดโอม 1 สเกล ตั้ง 0 ถึง 2kW เทียบเท่า "KYORITSU"	ตัว	X							มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
144	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	ชุด						X		กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 02 กรกฎาคม 2567 15:20:35
 (นางสาวมยุรี นิตกัง) เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 หน้า 23 จาก 34

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน กองสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจะส่งวัสดุไปติดตั้ง	โดยหน่วยงานไหน	สัญญาประเภทไหน	กระแสการดำเนินงาน	กระแสการดำเนินงาน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
145	เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลังไหล	ชุด			X				กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
146	ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50 กก.)	ถัง			X				กรมทรัพยากรน้ำ	23 มิถุนายน 2567	กรมทรัพยากรน้ำ
147	ขยายเขตแรงสูง(ภายนอก-ภายใน)	รายการ			X				การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	23 มิถุนายน 2567	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
148	กรรไกรตัดท่อPVCขนาด1นิ้วได้	อัน	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
149	ติดตั้งมอเตอร์ขนาด3เฟส30แอมป์	รายการ			X				การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	23 มิถุนายน 2567	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
150	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 1/2"ระบบกรองน้ำ	ท่อน			X				พานิชย์จังหวัดกรุงเทพ	23 มิถุนายน 2567	ท่อ295.67+ข้อต่อ9.92 =305.59

สุวิทย์ เพ็งเมืองนท์ (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 02 กรกฎาคม 2567 15:20:35
 นายสมชาย พงษ์พานิชย์ (นายสมชาย พงษ์พานิชย์) ผู้อำนวยการส่วนตำบลไผ่ล้อม
 หน้า 24 จาก 34

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

THE

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ประเภทของงาน	วัสดุและอุปกรณ์	ค่าจ้างเหมาจ่าย	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าบำรุงรักษา	สถานที่ตั้ง	วันที่รับราคา	เหตุผลการสืบราคา
151	หน้างานเหล็กเหล็วเกลียวในdia6"ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
152	สีทางท่านงาน4ด้านdia4"มอก.918-2535ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
153	หน้างานเหล็กเหล็วเกลียวในdia4"ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
154	อีโบลชั่น15dia4"ระบบกรองน้ำ	ชุด	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
155	ฝาครอบเบเหล็กเหล็วเกลียวในdia4"ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
156	ข้อต่อ90Oเหล็กเหล็วเกลียวใน2ด้านdia3"มอก.918-2535ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

~~นางสาวสุวิมล นัตถัง~~
เขตองค์กรบริหารส่วนตำบล

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน: กองสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	งบประมาณ	วัสดุ	ค่าจ้าง	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าอื่น ๆ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
157	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีdia11/2"ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
158	ข้อต่อเกลียวนอกPVC.ชั้น13.5dia11/2"ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
159	ฝาครอบPVC.ชั้น13.5dia11/2"ระบบกรองน้ำ	ตัว	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
160	ประเก็นยางdia3"ระบบกรองน้ำ	แผ่น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
161	ประเก็นยางdia4"ระบบกรองน้ำ	แผ่น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
162	ประเก็นยางdia6"ระบบกรองน้ำ	แผ่น	X						มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมบุรณ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสุรีย์ นิตกัง)
 เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปลือม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของเอกสาร	หมายเลขหน้า	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อระบบงาน	ชื่อโครงการ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
169	เหล็กเส้นเหล็ยตัน11/2นิ้วx11/2นิ้วx6ม. ระบบกรองน้ำ	ทอน	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
170	แผ่นอลูมิเนียมหนา4.5มม. ขนาด4x8ตร. ฟุตระบบกรองน้ำ	แผ่น	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
171	อลูมิเนียมขนาด4นิ้วx1ทอนx6ม. ระบบกร องน้ำ	เส้น	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
172	อลูมิเนียมฉากขนาด2นิ้วx2นิ้วx1ทอนx6 ม. ระบบกรองน้ำ	เส้น	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
173	หนูตรีวงพขนาด1/8นิ้วx1/2นิ้วระบบกร องน้ำ	กล่อง	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
174	ค้ายันเสาไม้dia3"x3.00ม.(50%)	ต้น	X					23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

ส่วย เพ็งเมืองนนท

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

นางสาวนันทพร นนทบุรี (นางนันทพร นนทบุรี)

นางสาวอัมพรทิพย์ นพคุณประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการบริหารงานทั่วไป

เลขาธิการบริหารเพื่อสุขภาพ
(นางสาวมณี นิตยง)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ข้อใดเรียงการ ประกาศราคาจากสูงสูดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอปางกระหมื่น จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอปางกระดาง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองแดง	ทองแดงออกไซด์	ผงเหล็ก	ชิ้นประกอบ	ประกอบแบบ	กระ ๒๐๐	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
188	ทองคำน้ำหนัก 14"ถึง 16"	จุด	X						มาณะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มาณะคอนกรีต
189	กัญแจลอคสายยูเอ็น 16"	จุด	X						มาณะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มาณะคอนกรีต
190	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" มอก. 918-2535 ทองถึงสูง	ตัว	X						มาณะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มาณะคอนกรีต
191	ประเก็นยาง dia 4" ทองถึงสูง	แผ่น	X						มาณะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มาณะคอนกรีต
192	ของเหล็กหล่อ 90 หนา 2" ด้าน dia 3" (ดินเปิด) ทองถึงสูง	ตัว	X						มาณะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มาณะคอนกรีต
193	ของเหล็กหล่อ 90 หนา 2" ด้าน dia 4" (ดินเปิด) ทองถึงสูง	ตัว	X						มาณะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มาณะคอนกรีต

ส่วทย เ่งเมองนนท

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

การขยายตัวของเมือง
(การกระจายตัวเมือง)

[illegible]

๗๓๓ (รัตนโกสินทร์)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไหล่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	วัสดุ	เครื่องมือ	เครื่องจักร	กระ ๒๓	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
200	ท่อเหล็กกล้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. dia 6" ระบบกรองน้ำ	ตัว	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
201	ทาสีเมทัลเบส	ตร.ม.	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
202	เหล็กฉาก 11/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม. ระบบกรองน้ำ	เส้น	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
203	ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่ทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	ตร.ม.	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
204	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	ตัน	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต
205	ท่อเหล็กกล้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. dia 3" ระบบท่อส่งน้ำดิบ	ท่อน	X				มานะคอนกรีต	23 มิถุนายน 2567	มานะคอนกรีต

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

02 กรกฎาคม 2567 15:20:35

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุวิทย์ นิตกิง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไหล่ม


(นางสาวสุวิทย์ นิตกิง)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไหล่ม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


~~นายพิเชษฐ~~ เพ็งสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวณชัย บัดกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาศัย

เงินลงทุน	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงาน	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:39:52



(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางสาวนงกัณ นงกัณ)
เลขต่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็กใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็กใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:39:52



(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



สมศักดิ์ พงษ์สุวณิ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวสุริ นิตกิจ)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	1.1033	1.0700	1.1805

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:39:52

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอัครวิทย์ พงษ์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณัฏฐิ นาคกิ่ง)
ปลัดกองบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าต้นทุนรวมทั้งโครงการ

2,501,527.75 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

4,000,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร


ค่าต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3020
2,501,527.75	1.3045
2,000,000.00	1.3051

สุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์

04 กรกฎาคม 2567 10:39:52

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวสมยรี นิตกิง
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก


หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอปางกระงำ จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

แผนที่จุดตั้งโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบภาคสนามใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านปิ้งช้าง ตำบลไม้ลุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



ค่าพิกัดจุดตั้งโครงการ ละติจูด 16.568985° ลองจิจูด 100.375846°

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ลุ่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				
แสดงแบบ	แผนที่จุดตั้งโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน			
สำรวจ/ออกแบบ		ตรวจสอบ	ผู้อนุญาต	
เขียนแบบ		หน้าเสนอ	ผู้จัดทำ	
ตรวจ / ปรับปรุง				
พิมพ์และจัดส่ง				
แบบเสร็จ		แผ่นที่	วันที่	

หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



นางสาวประไพพร วัฒนศิริ (นางสาวศุภาดา วัฒนศิริ)	นางสาวประไพพร วัฒนศิริ (นางสาวศุภาดา วัฒนศิริ)	นางสาวประไพพร วัฒนศิริ (นางสาวศุภาดา วัฒนศิริ)	นางสาวประไพพร วัฒนศิริ (นางสาวศุภาดา วัฒนศิริ)
---	---	---	---

০০৭/১৫৩৮৬৭	
------------	--



১৫/০৫/১৯৮০

11/11/2011	11/11/2011	11/11/2011
------------	------------	------------



2.40

2.40

เหล็กกล่อง ขนาด 1x1 หน้า 2.00 มม.



หลังเหล็กขนาด ๑๒x๒ นิ้ว



รายละเอียดภายในโครงการ


1. แผ่นไม้โครงงาน แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 1.5 มม. (หรือ 1/16 นิ้ว)
2. เสาไม้โครงงาน ท่อนเหล็กขนาด ๑๒x๒ นิ้ว
3. ไม้แผ่นไม้โครงงาน และเสาเหล็ก ท่อนเหล็กขนาด ๑๒x๒ นิ้ว
4. รายละเอียดและชื่อภาพแสดงรายละเอียดของงานทั้งหมด
- 4.1 สลึง ก้อนเหล็ก R-224 G-119 B-53
- 4.2 สลึงก้อน ก้อนเหล็ก R-0 G-122 B-72
- 4.3 สลึงก้อน ก้อนเหล็ก R-80 G-184 B-72
- 4.4 สลึง ก้อนเหล็ก R-0 G-154 B-199
- 4.5 สลึง ก้อนเหล็ก R-128 G-130 B-133
- 4.6 สลึง ก้อนเหล็ก R-0 G-0 B-0

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดงแบบ	นายโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่)	ตรวจสอบ	นาย...	อนุมัติ
สำรวจ/ออกแบบ		ตรวจสอบ	นาย...	นาย...
เขียนแบบ		ตรวจสอบ	นาย...	นาย...
ตรวจ / ปรึกษา		ตรวจสอบ	นาย...	นาย...
ประเมิน/แก้ไข		ตรวจสอบ	นาย...	นาย...
แบบสุดท้าย		ตรวจสอบ	นาย...	นาย...

แผ่นไม้โครงงาน ขนาดหน้า ๑.๕ มม.

แบบมาตรฐานระบบบำบัดน้ำแบบถาวรแบบใหญ่



สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2546

บทนำ

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ เป็นระบบประปาที่นำน้ำจากบ่อบาดาล โดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนไฟฟ้า นำมาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการจัดตั้งนิคมหลักซึ่งใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก นำน้ำผ่านกระบวนการกรองและกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ำใส และทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบน้ำไปยังถังน้ำใสหรืออาคารเก็บน้ำก่อนส่งน้ำไปยังถังน้ำใสด้วยเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขึ้นหรือถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยการจ่ายน้ำตามท่อผ่านมาตรวัดน้ำ

เงื่อนไขในการพิจารณาเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

1. มีบ่อบาดาลที่มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการผลิตน้ำประปา
2. มีระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
3. มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดประมาณ 20 X 20 ตารางเมตร เป็นที่สาธารณะ หรือที่บริจาค
4. มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน
5. เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล

รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยทั่วไปประกอบด้วย




- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. บ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำดิบ | 6. ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน |
| 2. ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง | 7. ท่อเมนจ่ายน้ำประปา |
| 3. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร | |
| 4. โรงสูบน้ำดี พร้อมเครื่องสูบน้ำดี | |
| 5. หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร | |

คสอว. มาตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ




સુધાકર્ ૩ - ૧ : ૩૦

[illegible]




ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" ยึดตามแปลน
และตรึงด้วยตะปูเกลียว




แปลนโครงสร้างหลังคา 1 : 50


สำนักงานบริหารสวัสดิการคนพิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองคนพิการ			
แผนกแผน		โครงสร้าง	
ออกแบบ	ทศพร ไททอง	แก้ไข	ทศพร
ตรวจสอบ	สุวิทย์ ไชยทอง	อนุมัติ	ทศพร
วิศวกร / วิศวกรผู้ควบคุมงาน		ทศพร ไชยทอง	
บริษัท/หน่วยงานที่ปรึกษา		บริษัท/หน่วยงานที่ปรึกษา	
วันที่	4/12/03	วันที่	4/7





សេចក្តីបញ្ជាក់ ២ ២៤/ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ២០១២ គ្រឹះ



แบบสอบถาม B1	1 : 20
--------------	--------






แบบสอบถาม S	1 : 20
-------------	--------



1 : 20

แบบสอบถามจาก ๓๖ คน

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២២ អវតក/២០១៩		ក្រសួងយុត្តិធម៌	
ឈ្មោះបណ្តឹង	ប្រធានដំបូង	ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
ខោតបណ្តឹង	កម្មាធិការ ហ៊ុកស្រី	ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
ប្រធានការបណ្តឹង	គណៈកម្មាធិការ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
ក្រសួង / អង្គភាព	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ	អគ្គនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
លេខស្នើសុំ	៤២០០៣	លេខស្នើសុំ	៤២០០៣
ឈ្មោះបណ្តឹង	៤/៧	ឈ្មោះបណ្តឹង	៤/៧

[illegible]

๑. ผู้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

2. ผู้เข้ารับการสอบต้องเป็นภาษาอังกฤษสามารถในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้นั่นคือ Standard Penetration Test โดยทำการสอบความรู้ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและเข้าใจว่าภาษาอังกฤษที่สอบผ่านสามารถที่จะทำงานทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือถ้าหากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถที่จะเข้าทำงานทางด้านภาษาอังกฤษได้

[illegible]

3. หารค่าลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าประกันชีวิต โดยนำจำนวนเงินที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เช่น ถ้าจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ค่าลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเท่ากับ 10,000 บาท)
4. หารค่าลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าประกันชีวิต โดยนำจำนวนเงินที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เช่น ถ้าจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ค่าลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเท่ากับ 10,000 บาท)

[illegible]

ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับโรคระบาดนี้ให้ได้ผลดี และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับโรคระบาดนี้ให้ได้ผลดี และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับโรคระบาดนี้ให้ได้ผลดี

5. ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว ๓๐ ซม. ด้านกว้าง ๒๐ ซม. แล้วพื้นที่
 ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตัดทิ้งไป $\frac{1}{4}$ ของด้านยาว = ๑๕๐ ซม.^๒
 (ส่วนลบ ๑, ๒, ๔ โดยพื้นที่ ๓๒๐ ซม.^๒ ไม่พอใช้ ๓๒๐ ซม.^๒)


[illegible]

6.	ဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ	ပစ္စည်း ၁၆ နှစ်၊ နံပါတ် ၄	ပစ္စည်း SR ၃၄, FY	= 2400	ကျပ် ၂၄,၀၀၀
7.	ဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ	ပစ္စည်း ၁၂ နှစ်၊ နံပါတ် ၄	SD 30, FY	= 3000	ကျပ် ၃၀,၀၀၀
			FY	= 2400	ကျပ် ၂၄,၀၀၀

8. ให้ผู้รู้แจ้งทำการสอนปวง ทาส อหสิตายอนา ๗ รูปบนดินนี้ทั้งหมด
9. ผู้ปวงจึงต้องทำกรรมกาสาตักเก็บ มะม่วงที่ขึ้นบนเศส "ภายในพักของ" เพื่อเอ็งทำการข่ม (เมื่อเมื่อตอน)

ตามกรรมวิธีและตามเมฆว่าต้องคิดผู้รู้แจ้งของสงฆ์และระลอกของสงฆ์และวิธีการไว้เพื่อเอ็งคิด

“หรือการประกาศว่าเราเป็น” ผู้ที่ขาดเอาผู้ที่ไม่เป็นฝ่าย ขณึ่งเมื่อเราได้อำนาจในมือก็ได้อำนาจของชีวิตมนุษย์ และ
เมื่อมนุษย์นั้นได้ละทิ้งแล้วก็ทิ้งอย่างอื่นด้วยหรือ การ ขุน โศก บร โศก

[illegible]

Architectural floor plan of a building with multiple rooms and a central corridor. The plan includes dimensions, room numbers, and labels in Thai. Key features include a central corridor (ทางเดิน) with a width of 1.00m, a staircase (บันได) with a width of 1.00m, and a central area labeled 'พื้นที่ว่าง' (empty space) with dimensions 4.45 x 0.55m. The plan also shows various rooms with dimensions and labels such as 'ห้องนอน' (bedroom), 'ห้องน้ำ' (bathroom), and 'ห้องครัว' (kitchen). The overall dimensions of the building are 12.00m by 12.00m.

1:20

ที่ วัด-เปิด ประชุมผู้ปกครองตั้งสูง ต่อมาเมื่อ 19 ม.ค.
โรงเรียนได้ขอรถของ GS ๗-๒ จาก 0.30 ม. ซึ่งคิดถึงปากถังของ (รวมค่าเช่า 5,500)

ในสหราชอาณาจักร ๑1- ย่าง 0.30 น. ผู้ผลิตไฟฟ้ากำลังการของ (ศูนย์ควบคุม) 5/5)

សំណួរ ៨៥ ២១/២

1

100

48 55 01/

1

உ 1
சூலகொண்ட கு



10

.....

—

10

20	
----	--

P

00x0.08 21 15

[illegible]

၂၁၂

011311210

(22)

55

శ్రీ కృష్ణ

செய்துள்ளதற்கு



[illegible]

1216010

[illegible]

1

[illegible]




1 แผนภาพการเสริมเหล็กฐานราก 1:25


2 แผนภาพการเสริมเหล็กผนัง 1:25




แผนผังแสดงตำแหน่งเสาเข็ม 1:25

สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน				
ประเภทแบบ	แบบแปลนอาคารชลประทาน ขนาด 10 ม. / 10 ม.			
ออกแบบ	วิศวกร	โครงการ	วิศวกร	ตรวจสอบ
ตรวจสอบ	วิศวกร	โครงการ	วิศวกร	ตรวจสอบ
รายการ / รายการ	รายการ / รายการ			
ปริมาณงาน	ปริมาณงาน			
วันที่	วันที่			
วันที่	วันที่			





ସ୍ୱାକ୍ଷର - ଦ୍ୱ	1:10
----------------	------








ท่ออลูมิเนียมขนาด 2' x 2' x 1/8" ติดกับเสาด้วยสกรูขนาด 1/8" x 1/2"




แบบขยายท่ออุทกไฟฟ้าผนัง 1:10

แบบขยายแบริลรเตอร์ 1:25



แบบขยายบันได 1:25



แบบขยายการติดตั้งปลอกเหล็ก GS 1" 1:10

แบบขยายการติดตั้งแบริลรเตอร์ 1:5

สำนักงานวิศวกรรมโยธา กรุงเทพมหานคร			
แบบร่าง	ตรวจสอบ	อนุมัติ	วันที่
นาย วิชาญ ใจทอง	นาย วิชาญ ใจทอง	นาย วิชาญ ใจทอง	15/5
นาย วิชาญ ใจทอง	นาย วิชาญ ใจทอง	นาย วิชาญ ใจทอง	15/5
นาย วิชาญ ใจทอง	นาย วิชาญ ใจทอง	นาย วิชาญ ใจทอง	15/5

[illegible]

1. ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยทำการสำรวจจนถึงขั้นหนึ่ง หรือถึงขั้นหลายขั้น จึงได้ข้อละมติโดยการลงข้อลงมติและจัดทำร่างข้อสรุป ตามหลักการว่าเมื่อลงมติแล้วต้องไม่เปลี่ยนแปลง และข้อละมติข้อที่ ๒) เป็นความเห็นแบบเห็นแก่ประโยชน์ที่จะเป็นไป จากนั้นได้แจ้งผลการประชุมต่อที่ประชุมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ได้ทราบและเข้าใจแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อสรุปดังกล่าวต่อไป และได้ส่งร่างข้อสรุปนั้นมาให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป

[illegible][illegible]

4. หากผู้สมัครสอบจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นแล้วแต่ยังไม่ได้นำใบประกาศนียบัตรมาแสดงต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ถือว่ายังไม่ได้นำใบประกาศนียบัตรมาแสดงต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นสถานที่ที่มี ศพจำนวนมากที่ถูกขุดพบแล้ว และยังไม่พบศพอีก 6,000 คน และยังคงมีผู้ต้องหาอีก 10,000 คน ซึ่งยังไม่พบศพอีก 180 ศพ และยังมีผู้ต้องหาอีก 3.2 คน

ศ. มีสินธุกรรูป ไม่มอภากา ๗๗ เกษิณฺณสว

๖. สหประชาชาติของสันติภาพ : องค์การสหประชาชาติของสันติภาพ มีหน้าที่กำหนดและรักษาสันติภาพ

[illegible]

နယ်စပ်ဒေသများရှိ ကာကွယ်ရေး

5. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ គួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ២២ ឆ្នាំ បើសិនជា

ศ.ดร.ธีรภัฏ โสภณสรสร้างฟ้า ไขว่คว้า = 175 พค./ศร. ๕๕๔

(สัดส่วนผสม 1 : 2 : 4 ทรายปูนอิฐ ขี้เถ้าผ 220 กก./ตาราง)

ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ ของ X = 210 $\sigma^2 = 100$

6806883 1 : 1.5 : 3 FILE=209= 201406 201406 400 FILE=201406

[illegible][illegible]

Year	Number of cases	SD	95% CI	OR	95% CI
2000	10	3.16	2.21-4.50	1.0	
2001	15	3.87	2.71-5.55	1.58	0.45-5.81
2002	20	4.47	3.12-6.35	2.15	0.61-7.71
2003	25	5.00	3.54-7.04	2.82	0.80-10.00
2004	30	5.48	3.91-7.70	3.46	1.00-12.00
2005	35	5.92	4.24-8.12	4.14	1.25-13.50
2006	40	6.32	4.53-8.71	4.91	1.50-16.00
2007	45	6.71	4.81-9.28	5.68	1.75-18.00
2008	50	7.07	5.06-9.83	6.56	2.00-21.00
2009	55	7.42	5.31-10.20	7.50	2.25-25.00
2010	60	7.75	5.54-10.50	8.46	2.50-30.00
2011	65	8.06	5.75-11.20	9.50	2.75-33.00
2012	70	8.37	6.05-11.50	10.60	3.00-38.00
2013	75	8.66	6.34-11.70	11.80	3.25-45.00
2014	80	8.94	6.61-11.90	13.00	3.50-50.00
2015	85	9.22	6.89-12.40	14.30	3.75-55.00
2016	90	9.49	7.15-12.70	15.60	4.00-60.00
2017	95	9.75	7.41-12.90	17.00	4.25-65.00
2018	100	10.00	7.64-13.10	18.50	4.50-70.00
2019	105	10.25	7.88-13.40	20.00	4.75-75.00
2020	110	10.50	8.11-13.70	21.50	5.00-80.00
2021	115	10.75	8.35-13.90	23.00	5.25-85.00
2022	120	11.00	8.59-14.10	24.60	5.50-90.00
2023	125	11.25	8.84-14.30	26.30	5.75-95.00
2024	130	11.50	9.09-14.50	28.00	6.00-100.00
2025	135	11.75	9.34-14.70	29.70	6.25-105.00
2026	140	12.00	9.59-14.90	31.40	6.50-110.00
2027	145	12.25	9.84-15.10	33.20	6.75-115.00
2028	150	12.50	10.09-15.30	35.00	7.00-120.00
2029	155	12.75	10.34-15.50	36.80	7.25-125.00
2030	160	13.00	10.59-15.70	38.60	7.50-130.00
2031	165	13.25	10.84-15.90	40.40	7.75-135.00
2032	170	13.50	11.09-16.10	42.30	8.00-140.00
2033	175	13.75	11.34-16.30	44.20	8.25-145.00
2034	180	14.00	11.59-16.50	46.10	8.50-150.00
2035	185	14.25	11.84-16.70	48.00	8.75-155.00
2036	190	14.50	12.09-16.90	50.00	9.00-160.00
2037	195	14.75	12.34-17.10	52.00	9.25-165.00
2038	200	15.00	12.59-17.30	54.00	9.50-170.00
2039	205	15.25	12.84-17.50	56.00	9.75-175.00
2040	210	15.50	13.09-17.70	58.00	10.00-180.00
2041	215	15.75	13.34-17.90	60.00	10.25-185.00
2042	220	16.00	13.59-18.10	62.00	10.50-190.00
2043	225	16.25	13.84-18.30	64.00	10.75-195.00
2044	230	16.50	14.09-18.50	66.00	11.00-200.00
2045	235	16.75	14.34-18.70	68.00	11.25-205.00
2046	240	17.00	14.59-18.90	70.00	11.50-210.00
2047	245	17.25	14.84-19.10	72.00	11.75-215.00
2048	250	17.50	15.09-19.30	74.00	12.00-220.00
2049	255	17.75	15.34-19.50	76.00	12.25-225.00
2050	260	18.00	1		

7. $\frac{1}{2} \times 2400 = 1200$

๒. ผู้รับใช้ของเจ้าทำการตามเสียงของหัวใจ (ในเสียงของหัวใจ) และ

ส่วนที่อยู่มากขึ้นกว่าขนาด อัตราส่วนนี้เรียกว่าอัตราส่วนเงินเฟ้อ ๑ จุด

๑. ผู้ซึ่ง^๒สร้าง^๒ของ^๒ทั้ง^๒นี้^๒มา^๒จาก^๒ความ^๒เชื่อ^๒ว่า^๒พระเจ้า^๒มี^๒เป็น^๒ ๖ ประการ^๒ซึ่ง^๒มี^๒ผล^๒ว่า^๒ “การ^๒ซึ่ง^๒มี^๒ผล^๒นี้^๒ได้^๒” เพื่อ^๒ว่า^๒ข้อ^๒ซึ่ง^๒การ^๒จะ^๒มี^๒ (เมื่อ^๒ไม่^๒ได^๒เชื่อ^๒ใน^๒บุญ^๒ซึ่ง^๒มี^๒มา^๒จาก^๒การ^๒ทำ^๒)


ศาสนาจารย์วิลเลียมมอร์แกนแห่งบิชอปสโตนกล่าวว่า "การจะเข้าใจศาสนาของชาว
 ฟิลิปปินส์ได้ เราต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ก่อน"

เพื่อตรวจสอบการชักชวนการโกง ให้จำลองเอาผู้ชักชวนมา ๒ คน ๑ คนทำงาน อีก ๑ คนเป็นเอกราชทำสิ่งผิดทั้งกลางและลอบของชีวิตมากมาย และละล้า

เมื่อมองในแง่ของสังคมแล้ว การศึกษาที่มีแนวโน้มจะขาดประสิทธิภาพ ขาดโอกาส ขาดโอกาส

[illegible]

ถ้าฉันมาตีสุนัขใน มอญ ก็ทางเขาจะ ไป ขู่ขามมามาตีสุนัขใน มอญ สุราและสิ่งอื่นตกนรกายการกั๊วไป (เล่นเลีฬ้า)



1 : 75



ສູ່ພາກພື້ນການຄ້າຂາຍ ການປະຕິບັດການ

เลขที่ใบแจ้งหนี้	ตั้งหน้าใบขนนศ 100 น.3		
สถานะ	กรณี ภายนอก	แจ้งยอด	ยอด
ผู้รับมอบ	ผู้ใด ไม่ทราบ	อนุมัติ	อนุมัติ
การ / ใบแจ้งหนี้	ขอสงวน สิทธิ / ส่งคืน สิทธิ	อนุมัติ	
ใบแจ้งหนี้ / ใบแจ้งหนี้	เลขที่ 12100	อนุมัติ	
วันที่	21/11/00	วันที่	1/5
วันที่	21/11/00	วันที่	1/5

[illegible]

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ချုပ်

๑๑๑๐๐๒: (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)



แบบสแกนนิ่งแบบสี 1 : 75

① แปลงมาจากลัทธิขงจื้อ (เหนือเกล้า)	1 : 75
② แปลงมาจากลัทธิขงจื้อ (เหนือเกล้า)	


เลขที่ใบมอบ		วันที่ได้รับมอบ 100 ร. 3	
ชื่อคนมอบ	การกิจ : ไททอง	เงินมอบ	๑๕
ชื่อคนรับ	ชื่อ : ไชยดา	เหตุผล	๑
กรณ : เป็นผู้ส่งมอบตาม "หนังสือ" / หนังสือ : ๑๖๓๖		เอกสาร	๑๖๓๖
วันที่มอบเงิน	วันที่ได้รับเงิน : ๒๑/๑๐		
เงินมอบ	๒๑/๑๐	วันที่	๒/๕

ทำนบกั้นน้ำทางหลวง GS ๑๕ ๕'

แนวรอยต่อถนนโดยรอบ

ป้ายจราจรหน้า
ดินถมพื้นที่ 991002

ภายในรั้วทางสถานีขึ้น ประชุมทางขึ้นถนนต.ต.ต.
รายละเอียดตามข้อกำหนด ข้อที่ 9 แผ่นที่ 1/6




รูปตัด ก - ก 1 : 40

แบบสำรวจปี ๒๕๖๓ ๒๘ กว้าง ๐.๒๐ ม.
จุดเริ่มต้น: ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖
สถานี: ๑๐๖+๐.๐๐
รายละเอียดตามข้อกำหนด ข้อที่ ๙ แผ่นที่ ๑/๖

แบบขยายแบบลักษณะสถานีขึ้น 1:20

สำนักงานบริหารโครงการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
แบบร่าง	สิ่งพิมพ์ 100 ม. 3			
ออกแบบ	กฤษณ์ ไชยทอง	แก้ไข	กฤษณ์	ตรวจ
เขียนแบบ	วิทย์ ไชยทอง	แก้ไข	วิทย์	ตรวจ
ตรวจ / อนุมัติ	สุเมธ วัฒนศิริ	อนุมัติ	สุเมธ	อนุมัติ
วันที่	๒๕๖๓ ๑๒ ๑๕	วันที่	๒๕๖๓ ๑๒ ๑๕	วันที่
หน้า	๑	หน้า	๑	หน้า




1

Fig. 10


20

[illegible]




50

[illegible]





แบบขยายสภาพข้อลง 1:10



แบบขยายการยึดผนัง 1:20

แบบขยายการยึดผนัง 1:10



ขยายข้อลงผนัง 1 : 10

สำนักงานวิศวกรรมโยธา กรุงเทพมหานคร					
แบบขยาย	ถังน้ำใสขนาด 100 ลิ				
ชื่อแบบ	ถังน้ำใส	ชื่อแบบ	ถังน้ำใส	ชื่อแบบ	ถังน้ำใส
ผู้จัดทำ	วิศวกรโยธา	ผู้ตรวจสอบ	วิศวกรโยธา	ผู้ตรวจสอบ	วิศวกรโยธา
ตรวจสอบ / อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
วันที่รับงาน	21/11/10	วันที่รับงาน	21/11/10	วันที่รับงาน	21/11/10
วันที่รับงาน	21/11/10	วันที่รับงาน	21/11/10	วันที่รับงาน	21/11/10
วันที่รับงาน	21/11/10	วันที่รับงาน	21/11/10	วันที่รับงาน	21/11/10

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

- [illegible]

3. งานก่อสร้างเสริม
- 8.1 การทำอาคารเสริมที่ทางก่อสร้างเสริมให้ใช้สร้างที่และอยู่ไว้ นอกหรือจากนี้ ได้ตาม ลม โดยไม่สูด HALEY
- 8.2 เสาเข็มที่ตัวก่อนออกและหลังจากออกตั้งขึ้นอยู่ข้างในของโครงสร้างและเสาเข็มที่โครงสร้างได้ไม่มีความและ 5 ซม.
- 8.3 ในกรณีที่โครงสร้างเสริมไม่ได้รับความยาวของเสริมตามที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดของโครงสร้าง แต่เสาเข็มไม่สร้างเสริมนี้ หากมีการสร้างโดยตลอดด้วยเสาเข็มที่หาพบ หรือเสาเข็มที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเสาเข็มที่สร้างขึ้นใหม่จากเสาเข็มที่หาพบ ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายการแก้ไข และดำเนินการตามแบบที่ผู้รับจ้างเห็นสมควรของวิศวกรผู้รับจ้าง โดยค่าใช้จ่ายของ
- 8.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- 8.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- 8.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- 8.7 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- 8.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- 8.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
- 8.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็มเสริมที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร

[illegible]

หาขนาดของกระสุนปืน 25 มม. หรือ 30 มม. โดยใช้สูตร Hiley
โดยใช้ปืนล่าเหยื่อ Drop Hammer with Winch

ตั้งเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้ 30 ตัน (สูตร HILEY)

เสาเข็มขนาด 0.25x0.26 ม. ความยาว (L) เมตร	น้ำหนักตลับ 2.5 ตัน			น้ำหนักตลับ 3 ตัน			น้ำหนักตลับ 3.5 ตัน		
	ระยะตก (ม.)			ระยะตก (ม.)			ระยะตก (ม.)		
6	0.77	1.10	1.43	1.10	1.51	1.93	0.95	1.44	1.94
7	0.67	0.98	1.30	1.00	1.39	1.79	0.85	1.33	1.81
8	0.57	0.88	1.18	0.89	1.28	1.66	0.76	1.22	1.69
9	0.48	0.77	1.06	0.80	1.17	1.53	0.67	1.12	1.57
10	0.39	0.67	0.95	0.70	1.06	1.42	0.58	1.02	1.46
11	0.30	0.58	0.85	0.61	0.96	1.30	0.50	0.92	1.35
12	0.22	0.48	0.75	0.52	0.86	1.19	0.41	0.83	1.24
13	0.14	0.39	0.65	0.43	0.76	1.09	0.33	0.74	1.14
14	-	0.31	0.55	0.35	0.67	0.98	0.26	0.65	1.04
15	0.34	0.62	0.91	0.65	1.05	1.42	0.57	1.03	1.49
16	0.27	0.54	0.82	0.60	0.96	1.32	0.50	0.95	1.39
17	0.20	0.47	0.74	0.52	0.87	1.23	0.43	0.86	1.30
18	0.13	0.39	0.66	0.45	0.79	1.14	0.36	0.78	1.21
19	-	0.32	0.57	0.38	0.71	1.05	0.29	0.71	1.13
20	-	0.25	0.50	0.30	0.63	0.96	0.22	0.63	1.04

ความยาวเสาเข็ม 6 - 14 เมตร ใช้สูตรหาความยาวล้อย่อย 3
ความยาวเสาเข็ม มากกว่า 14 - 20 เมตร ใช้สูตรหาความยาวล้อย่อย 2.5

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (สูตร HILEY)

$$Q_u = \frac{eVh}{3+C/2}$$

โดยที่ Q_u = น้ำหนักล้อย่อย x อัตราการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Ultimate bearing capacity)

$$e = \frac{V+P}{V+P} = \frac{V+P}{V+P}$$

V = น้ำหนักของเสาเข็ม (ตัน)

P = น้ำหนักของเสาเข็ม (ตัน)

r = สัมประสิทธิ์ของค่าคืนตัว (Coefficient of Restitution)

h = ระยะยาวของเสาเข็ม (ม.)

Z = Equivalent loss factor

S = ระยะยาวของเสาเข็ม น้ำหนักปืน 25 มม. (โดยใช้สูตร Hiley)

C = Temporary compression

$C_1 + C_2 + C_3$

$C_1 = \frac{1.8 Q_u L_2}{A} \text{ มม. } L_2 = 0.10 \text{ ม.}$

$C_2 = \frac{0.72 Q_u L}{A} \text{ มม.}$

$C_3 = \frac{L_2}{A} \text{ มม.}$

A = เนื้อที่หน้าตัดของเสาเข็มตอนรับน้ำหนัก

$C_3 = \frac{L_2}{A} \text{ มม.}$

A = เนื้อที่หน้าตัดของเสาเข็มตอนรับน้ำหนัก

ความยาวเสาเข็ม 6 - 14 เมตร ใช้สูตรหาความยาวล้อย่อย 3

ความยาวเสาเข็ม มากกว่า 14 - 20 เมตร ใช้สูตรหาความยาวล้อย่อย 2.5

โดยใช้หน้าตัดของเสาเข็ม

ถ้ามีการปรับการวัดการรับน้ำหนัก การรับน้ำหนัก





ขนาดของ 30 มม.

ชื่อของ 30 มม.


ชื่อของ 30 มม.

ชื่อของ 30 มม.


ชื่อของ 30 มม.






1:75






125



สำนักงาน		ห้องสูง 30 ม.3	
ชื่อนาม	กรรณ โททอง	ตำแหน่ง	วิศวกร
ชื่อนาม	สุวิไลธรรม	ตำแหน่ง	วิศวกร
ชื่อ/ นามสกุล	สุวิไลธรรม / สุวิไลธรรม	ตำแหน่ง	วิศวกร
นามสกุล	สุวิไลธรรม	ตำแหน่ง	วิศวกร
นามสกุล	สุวิไลธรรม	ตำแหน่ง	วิศวกร

[illegible]

[illegible]




၇၅၆၂၁၆၃



മുഖ്യമന്ത്രിമാർ



303-25



১৫২

ตัวแปร	ระดับการกระจายตัว ค่าเฉลี่ย (A 1)
ระดับข้อจำกัด	1.555
ระดับการกระจายตัว	2.123
ระดับการกระจายตัวที่ 3	2.745
ระดับการกระจายตัวที่ 2	3.375
ระดับการกระจายตัวที่ 1	4.00

[illegible]

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0




๓๐	๓๐
----	----

30 મિ. ફીટ

RECEIVED	2015	2015	2015
----------	------	------	------


เลขที่ 13030
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

311030	8/14	24	1	1
--------	------	----	---	---



แบบขยายตาม B 2 1 : 25


รูปตัด ๑ - ๑ 1 : 25




แบบขยายเหล็กของผนัง 1:20


แบบการเสริมเหล็ก 1:25

- ① แบบขยายการเสริมเหล็กฝั่ง
- ② แบบขยายการเสริมเหล็กฝั่ง (เหล็กบาน)
- ③ แบบขยายการเสริมเหล็กฝั่ง (เหล็กวาง)
- ④ เหล็กที่ฝังถึงราบ


สำนักงานโครงการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
ห้องเลขที่ 30 ม.3			
เลขหมาย	รหัสโครงการ	เลขหมาย	รหัส
00000	00000	00000	00000
เลข / ปีงบประมาณ	เลข / ปีงบประมาณ	เลข / ปีงบประมาณ	เลข / ปีงบประมาณ
13930	13930	13930	13930
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
31/10/30	31/10/30	31/10/30	31/10/30
			



125




របាយការណ៍ ២២៧៩៩
1:20




1 : 20

[illegible]




แบบขยายพื้นที่ปลูกของคณะ 1:25


សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	1:25
-------------------	------



ແມ່ນໜຶ່ງປະການໜຶ່ງ 1:10





សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គ	1:10
---------------------------	------




ឧបាយកលស្តីការងារ ១:១០


เลขที่ใบเสร็จรับเงิน		วันที่รับเงิน		จำนวนเงิน	
3111030		31/1/4		30 บ. 3	
ชื่อลูกค้า		ชื่อร้านค้า		ชื่อสินค้า	
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		สินค้า	
เลขที่บัญชี		เลขที่บัญชี		เลขที่บัญชี	
1234567890		1234567890		1234567890	
ชื่อพนักงาน		ชื่อพนักงาน		ชื่อพนักงาน	
นาย สมชาย ใจดี		นาย สมชาย ใจดี		นาย สมชาย ใจดี	
ตำแหน่ง		ตำแหน่ง		ตำแหน่ง	
ผู้จัดการ		ผู้จัดการ		ผู้จัดการ	
ลายเซ็น		ลายเซ็น		ลายเซ็น	
[ลายเซ็น]		[ลายเซ็น]		[ลายเซ็น]	
ชื่อร้านค้า		ชื่อร้านค้า		ชื่อร้านค้า	
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	
เลขที่บัญชี		เลขที่บัญชี		เลขที่บัญชี	
1234567890		1234567890		1234567890	



แบบขยายข้อต่อข้อต่อ 1:10




แบบขยายข้อต่อข้อต่อ 1:5




แบบขยายข้อต่อข้อต่อ 1:20


ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลเฉพาะ	
ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบ	ชื่อผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
วันที่จัดทำ	14/1/4	วันที่ตรวจสอบ	14/1/4
สถานที่	311030	สถานที่	311030



3. แบบการเชื่อมต่อหัวข้อ PVC



5. 66.67% ของ โผลง 22 1/2°, 45° PVC




7. แบบการทดลองของ 90° PVC

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ


செய்தியை

1. ทศนิยามการก่อมลพิษทางอากาศของทีเอสไอได้ประเมินมลพิษตามแบบแผนนี้ไว้ว่าเกินขีดส่งวางเสียง ให้ส่วนบริษัทจัดการไว้ ถ้าไม่ทำจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเป็นภัยพิบัติ
 2. ห่อ PVC. เบ้าหิน 8.5
 3. ห่อ GS. เป็นชนิดหนาปานกลาง (ตามมาตรฐาน มอก. 277-2532)
 4. อุปกรณ์ห่อ PVC. ห่อชนิดเบ้าหิน 13.5
 5. การห่อห่อ GS. เบ้าหินอุปกรณ์ประเภทนี้
- เช่น ขวด ขวดต่าง สลางทาง ให้ใช้ขวดที่มีลักษณะขนาด 11 ลิตรจนกว่าจะเต็มแบบแปลนที่กำหนดไว้แล้วแบบอื่น


[illegible]




9. แบบการต่อส่วทาง PVC




11. แผนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑:10



កាលបរិច្ឆេទ	1	1:10
-------------	---	------




សូមដេញ	2	1:10
--------	---	------




10. แผนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน	1 1/2", 2", 3", 4"	1:10
---------------------------------------	--------------------	------

[illegible]



සංග්‍රහාග්‍රන්ථ ක්‍රමය



ที่มอบรางวัล 0.05	2. มีผลงานเด่นเพื่อรับรางวัล ได้ผลดีกว่า
มอบรางวัล รางวัลภายใน	140


អង្គការសហប្រតិបត្តិការ 110

ផ្លូវការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការងារ កន្លែងក្នុងការងារ

นางชนกน				การประสานและอยู่ประจำ	
ชื่อคน	กฤษดา ไกรทอง	ตำแหน่ง	ช่างเชื่อม	เลขที่	
ชื่อคน	สุวิไล นามวงษ์	ตำแหน่ง	ช่างเชื่อม	เลขที่	
ชื่อ / ที่อยู่	สุเชษฐา นามวงษ์ / ซอยนาครีวิทยา	ชื่อ / ที่อยู่	สุวิไล นามวงษ์ / ซอยนาครีวิทยา	ชื่อ / ที่อยู่	
บ้านเลขที่ / หมู่บ้าน	บ้านเลขที่ 4001	บ้านเลขที่ / หมู่บ้าน		บ้านเลขที่ / หมู่บ้าน	
เบอร์โทรศัพท์	911001	เบอร์โทรศัพท์	44/5	เบอร์โทรศัพท์	

16. បែបបទការគ្រប់គ្រងសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការសម្រេចបាន 1:10

1:10




18. แผนการศึกษาทั้งห้าฉบับนี้ 2 1:10

18. แผนการศึกษาของหลักสูตร 2 1:10

สื่อนำเข้าบริษัท สัตว์การันตี		การขอรับวัคซีนและสุขภาพสัตว์	
ประเภท	ชนิด	ราคา	วันที่
สุนัข	สุนัข	ราคา	วันที่
แมว	แมว	ราคา	วันที่
สัตว์อื่น	สัตว์อื่น	ราคา	วันที่
รวม	รวม	รวม	รวม



1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.




1:10


การประเมินผลโครงการ		การประเมินผลโครงการ	
ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ประเมิน
วัตถุประสงค์	ชื่อผู้ประเมิน	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ประเมิน
ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ประเมิน
วัตถุประสงค์	ชื่อผู้ประเมิน	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ประเมิน

1

[illegible]





ប្រើប្រាស់ឱកាសនេះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវសុខុមាលភាព



15

[illegible]

[illegible]