

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : ขุดลอกพร้อมขยายคลองยางโตน หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๔๙,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกพร้อมขยายคลองยางโตน หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ขนาดปากคลองกว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร มีความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร นำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นคันและเกรดเกลี่ยเรียบทั้งสองฝั่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.-บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมยุรี นัดกิง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายอิทธิพล แฝงสมบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๗.๓ นางสาวอารีย์ เพ็ญคุ้ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๗๙๓๐๓ / พิเศษ

วันที่ 27 เม.ย. 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม ที่ ๐๘๐ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกพร้อมขยายคลอง ยางโทน หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางโทน ตำบลฝั่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคาต่อหน่วยและสรุปผลการประมาณราคากลาง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคาที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔๔๙,๐๐๐.- บาท
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท

อนึ่ง ในการคำนวณและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ.วันที่ ๑๙ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมยุรี นัดกั้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอิทธิพล แห่งสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอารีย์ เพ็ญคุ้ม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฝั่ล้อม

ความเห็น

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี นัดกั้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ลัมศิริวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการชุดลอกพร้อมขยายคลองยางโพน ขนาดปากคลองกว้าง 28.00 เมตร กันคลองกว้าง 16.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร มีความลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,560.00 ลูกบาศก์เมตร นำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นคันและเกรตเกลี่ยเรียบทั้งสองฝั่ง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านยางโพน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ ตามแบบรูปและรายการละเอียด อบรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคารับจ้างเชื่อเพลิงไผ่ล่า ที่ อำเภอเมือง 19:00 - 19:99 บาท / ลิตร

[illegible]

ขอคิดราคาเพียง

ตัวหนังสือ
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานชลประทาน

314,688.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานชลประทาน

1.3375

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมยรี นัตถิง)

ปลัด อบต. ฝายล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิทธิพล แห่งสมบรณ์)

(นางสาวอารีย์ เพ็ญคุ้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ไผ่ล้อม