

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม  
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕๖,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๖

โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม  
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด ขนาดเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ทำการขุดใหม่ให้ได้ปากคลองกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทำการขุดลอกลึกจากของเดิมอีก ๐.๕๐ เมตร รวมเป็นความลึก ๓.๕๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบต.ไผ่ล้อม)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

|     |   |       |   |      |
|-----|---|-------|---|------|
| ๖.๑ | บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน | ๒ | แผ่น |
| ๖.๒ | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง             | จำนวน | ๒ | แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|     |                          |         |                                  |                   |
|-----|--------------------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ | นางสาวมยุรี นัดกิง       | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายนนทกรานต์ มีคำ        | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง               | เป็นกรรมการ       |
| ๗.๓ | นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน              | เป็นกรรมการ       |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๗๙๓๐๓ / พิเศษ

วันที่ ๕๓ เม.ย. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่ ๐๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลกนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคา ต่อหน่วยและสรุปผลการประมาณราคา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในส่วนของกองช่างได้มีงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะต้องดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง ในการคำนวณและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ.วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวมยุรี นัดกิง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนนทกรานต์ มีคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....

น. ยศก  
( นางสาวมยุรี นิตกิง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

อนุมัติ ดำเนินการต่อไป     ไม่อนุมัติ

.....  
(ลงชื่อ).....

น. ยศก  
( นายถนอมชัย บุตรวงศ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

## สรุปผลการกำหนดราคากลางราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองน้อย หมู่ที่10 บ้านบึงช้าง

เจ้าของอาคาร -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น / ปร.5 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

| ลำดับที่                | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน    | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------|
|                         |                                | รวมเป็นเงิน (บาท)       |          | รวมเป็นเงิน (บาท)  |          |
| 1                       | งานทาง                         | 187,022.50              | 1.3392   | 250,460.53         |          |
|                         | เงินโอน                        |                         |          |                    |          |
|                         | เงินจ่ายล่วงหน้า 0%            |                         |          |                    |          |
|                         | เงินประกันหักผลงาน 0%          |                         |          |                    |          |
|                         | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%             |                         |          |                    |          |
|                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%             |                         |          |                    |          |
| สรุป                    | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                         |          | 250,460.53         |          |
|                         | คิดเป็นเงินประมาณ              |                         |          | 250,000.00         |          |
| (ตัวอักษร)              |                                | (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |          |                    |          |
| ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน |                                |                         |          |                    |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกำหนดราคากลาง

(นางสาวมยุรี นาคกิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพนทกรานต์ มีคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ เห่งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

รายการประมาณราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองน้อย หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ขนาด ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตรความยาว 1,000 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตรทำการขุดลอกลึกจากของเดิมอีก 0.50 เมตร รวมเป็นความลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 5,250 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ ตามแบบรูปและรายการละเอียด อนุมัติได้โดย ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประเมินการโดย กองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจัดล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 -30.99 บาท/ลิตร ( ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน )

| ได้ | รายการ                               | ปริมาณ    | หน่วย | ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง          |            | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|----------|
|     |                                      |           |       |                             |                     |              | ราคากลางต่อหน่วย  | ราคากลาง   |          |
| 1   | งานถากถางและล้มต้นไม้ (ขนทิ้ง 1 กม.) | 14,000.00 | ตร.ม. | 2.60                        | 36,400.00           | 1.3392       | 3.48              | 48,746.88  |          |
| 2   | งานขุดลอกด้วยรถขุด                   | 5,250.00  | ลบ.ม. | 28.69                       | 150,622.50          | 1.3392       | 38.42             | 201,713.65 |          |
|     |                                      |           |       |                             |                     |              | <b>250,460.53</b> |            |          |
|     |                                      |           |       |                             |                     |              | <b>250,000.00</b> |            |          |

ค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น **187,022.50**

ขอคิดราคาเพียง

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตัวหนังสือ

= 187,022.50

= 250,460.53

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง  
(นางสาวชวีร์ คุ้มกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธนทกรานต์ มีคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน